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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        10.211,95  R$          2.354,93  R$        12.566,88 1,37%

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE M2 826,98 0,13 0,16 0,29 107,51 132,32 239,82
COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 326,66 40,81 367,47 1.469,97 183,65 1.653,62

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 63,80 101,21 12,50 113,71 6.457,20 797,50 7.254,70
101506 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E UN 1,00 1.178,99 306,29 1.485,28 1.178,99 306,29 1.485,28
95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   UN 1,00 114,90 48,68 163,58 114,90 48,68 163,58

COMP 041 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 311,05 2,84 2,85 5,69 883,38 886,49 1.769,87
2 MOVIMENTO DE TERRA  R$          2.465,37  R$          4.964,32  R$          7.429,69 0,81%

FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 59,87 22,44 46,86 69,30 1.343,48 2.805,51 4.148,99
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 13,60 28,42 42,02 660,28 1.379,79 2.040,07

100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 11,32 4,56 1,04 5,60 51,62 11,77 63,39
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100973 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO M3 11,32 4,56 1,04 5,60 51,62 11,77 63,39
FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 13,75 22,44 46,86 69,30 308,55 644,33 952,88
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,96 13,60 28,42 42,02 53,86 112,54 166,40

100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM M3 9,79 4,86 1,06 5,92 47,58 10,38 57,96
3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$     160.962,34  R$        42.261,65  R$     203.223,99 22,23%

FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS
100896 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, M 410,00 40,02 5,40 45,42 16.408,20 2.214,00 18.622,20
95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 KG 164,64 12,29 3,46 15,75 2.023,43 569,65 2.593,08
95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, KG 414,75 12,99 1,96 14,95 5.387,60 812,91 6.200,51

FUNDAÇÃO - BLOCOS
96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 M3 0,98 79,80 70,38 150,18 78,20 68,97 147,18
96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M2 65,48 44,98 31,86 76,84 2.945,29 2.086,19 5.031,48

COMP 002 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE M3    8,81 396,91 12,53 409,44 3.496,78 110,39 3.607,17
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 87,69 12,93 5,38 18,31 1.133,83 471,77 1.605,60
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - KG 228,21 13,49 2,76 16,25 3.078,55 629,86 3.708,41
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG 88,16 12,51 2,04 14,55 1.102,88 179,85 1.282,73

FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME
96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 M3 1,45 79,80 70,38 150,18 115,71 102,05 217,76
96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 183,07 40,79 25,83 66,62 7.467,43 4.728,70 12.196,12

COMP 002 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE M3    9,99 396,91 12,53 409,44 3.965,13 125,17 4.090,31
96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 202,97 12,93 5,38 18,31 2.624,40 1.091,98 3.716,38
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - KG 429,37 13,49 2,76 16,25 5.792,20 1.185,06 6.977,26
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG 38,25 12,51 2,04 14,55 478,51 78,03 556,54

ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
COMP 132 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA M2 484,99 31,10 22,18 53,28 15.083,19 10.757,08 25.840,27

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 578,88 12,86 5,57 18,43 7.444,40 3.224,36 10.668,76
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92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 439,16 13,42 3,94 17,36 5.893,53 1.730,29 7.623,82
92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 635,16 13,47 2,77 16,24 8.555,61 1.759,39 10.315,00
92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 1.560,33 12,49 1,99 14,48 19.488,52 3.105,06 22.593,58
92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 166,22 10,76 1,40 12,16 1.788,53 232,71 2.021,24
92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO M3 8,49 384,75 20,75 405,50 3.266,53 176,17 3.442,70

COMP 003 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM M3 24,25 383,10 18,60 401,70 9.290,18 451,05 9.741,23
101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, M2 266,87 118,92 20,98 139,90 31.736,18 5.598,93 37.335,11

COMP 023 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO M 143,50 16,15 5,38 21,53 2.317,53 772,03 3.089,56
4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$        26.027,28  R$        22.690,39  R$        48.717,67 5,33%

COMP 026 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 689,41 26,24 23,51 49,75 18.090,12 16.208,03 34.298,15
COMP 027 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA M2 137,05 52,90 44,71 97,61 7.249,95 6.127,51 13.377,45
COMP 133 DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, M2 3,08 223,12 115,21 338,33 687,21 354,85 1.042,06COMP 133 DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, M2 3,08 223,12 115,21 338,33 687,21 354,85 1.042,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$          5.780,44  R$          2.011,68  R$          7.792,12 0,85%

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 188,60 26,07 8,55 34,62 4.916,80 1.612,53 6.529,33
COMP 028 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA M2 9,00 7,47 6,75 14,22 67,23 60,75 127,98

98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 9,00 55,72 19,23 74,95 501,48 173,07 674,55
98566 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO M2 9,00 32,77 18,37 51,14 294,93 165,33 460,26

6 COBERTURA  R$        37.254,65  R$          4.667,53  R$        41.922,18 4,59%

92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA M2 290,26 18,71 3,10 21,81 5.430,76 899,81 6.330,57
94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 290,26 37,41 3,72 41,13 10.858,63 1.079,77 11.938,39
94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE M 13,95 49,40 1,83 51,23 689,13 25,53 714,66

COMP 047 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 126,53 49,64 176,17 1.935,91 759,49 2.695,40
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO M2 15,30 77,26 2,56 79,82 1.182,08 39,17 1.221,25
94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 73,40 56,06 6,72 62,78 4.114,80 493,25 4.608,05
94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 294,10 44,35 4,66 49,01 13.043,34 1.370,51 14.413,84

7 REVESTIMENTOS  R$     125.899,67  R$        57.892,49  R$     183.792,16 20,10%

7.1 PISO
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 21,32 287,74 155,97 443,71 6.134,62 3.325,28 9.459,90

COMP 029 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 297,92 10,62 8,69 19,31 3.163,91 2.588,92 5.752,84
89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM M2 51,01 31,35 7,49 38,84 1.599,16 382,06 1.981,23

COMP 051 PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 213,16 170,46 13,43 183,89 36.335,25 2.862,74 39.197,99
COMP 134 RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 8,79 15,49 24,28 1.802,83 3.177,00 4.979,83
COMP 032 PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO M2 161,56 58,93 34,54 93,47 9.520,73 5.580,28 15.101,01

92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X M2 149,18 41,37 10,37 51,74 6.171,58 1.547,00 7.718,57
COMP 050 PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, REJUNTE UN 20,46 9,95 4,53 14,48 203,58 92,68 296,26

92397 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 17,29 36,33 4,15 40,48 628,15 71,75 699,90
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 86,89 7,90 2,47 10,37 686,43 214,62 901,05

7.2 PAREDES
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87874 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA M2 1.001,03 4,14 0,83 4,97 4.144,26 830,85 4.975,12
87900 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 403,14 4,79 2,54 7,33 1.931,04 1.023,98 2.955,02
87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 1.108,80 8,82 8,61 17,43 9.779,62 9.546,77 19.326,38
87553 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO M2 295,37 7,66 5,44 13,10 2.262,53 1.606,81 3.869,35
88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 693,72 6,99 6,57 13,56 4.849,10 4.557,74 9.406,84

COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 9,59 10,23 19,82 6.652,77 7.096,76 13.749,53
COMP 136 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 43,26 8,86 52,12 12.777,71 2.616,98 15.394,68

88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 403,14 13,78 3,45 17,23 5.555,27 1.390,83 6.946,10
88787 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM M2 11,94 221,34 23,23 244,57 2.642,80 277,37 2.920,17

7.3 TETO
87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E M2 307,48 4,12 0,75 4,87 1.266,82 230,61 1.497,43
90408 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 307,48 11,23 15,21 26,44 3.453,00 4.676,77 8.129,7790408 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 307,48 11,23 15,21 26,44 3.453,00 4.676,77 8.129,77
88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. M2 266,33 8,98 5,13 14,11 2.391,64 1.366,27 3.757,92
88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 266,33 7,31 10,62 17,93 1.946,87 2.828,42 4.775,30

8 ESQUADRIAS  R$     106.907,51  R$          9.742,50  R$     116.650,01 12,76%

8.1 MADEIRA
91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN 9,00 557,46 142,55 700,01 5.017,14 1.282,95 6.300,09
91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN 12,00 584,83 145,43 730,26 7.017,96 1.745,16 8.763,12

COMP 006 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, UN 1,00 481,79 101,73 583,52 481,79 101,73 583,52
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, UN 22,00 105,15 15,23 120,38 2.313,30 335,06 2.648,36

COMP 007 PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - UN 1,00 527,31 101,73 629,04 527,31 101,73 629,04
COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UN 6,00 159,62 46,48 206,10 957,72 278,88 1.236,60
COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UN 4,00 141,39 76,29 217,68 565,56 305,16 870,72

8.2 ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO

COMP 052
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR 5 MM, CONF. PROJETO

M2 27,52 1.005,70 50,19 1.055,89 27.676,86 1.381,23 29.058,09

COMP 054
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO 2 FOLHAS GUILHOTINA COM LÂMINA DE 

ACRÍLICO, CONF. PROJETO
M2 0,54 492,02 29,90 521,92 265,69 16,15 281,84

COMP 055
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO 
INCOLOR 8 MM, CONF. PROJETO

M2 3,63 431,83 50,19 482,02 1.567,54 182,19 1.749,73

COMP 056 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR M2 17,91 1.272,17 50,19 1.322,36 22.784,56 898,90 23.683,47

COMP 146
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

M2 1,44 61,39 20,63 82,02 88,40 29,71 118,11

8.3 CONJUNTO ALUMÍNIO E VIDRO REFLEXIVO

COMP 057
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM 
VIDRO LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO

M2 12,04 2.207,22 50,19 2.257,41 26.574,93 604,29 27.179,22
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COMP 058
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM 
VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO

M2 4,56 1.440,17 50,19 1.490,36 6.567,18 228,87 6.796,04

8.4 PINTURA
102225 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 M2 125,37 10,80 11,84 22,64 1.354,00 1.484,38 2.838,38

8.5 ESPELHO
11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 3,78 382,22 0,00 382,22 1.444,79 0,00 1.444,79

8.6 SOLEIRA/PEITORIL
COMP 053 PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E M 54,84 31,05 13,97 45,02 1.702,78 766,11 2.468,90

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$        86.433,68  R$        29.911,07  R$     116.344,75 12,73%

9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO
COMP 059 PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL E CJ 1,00 9.916,94 737,37 10.654,31 9.916,94 737,37 10.654,31

9.2 QDG9.2 QDG
COMP 061 PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME UN 1,00 3.257,25 597,01 3.854,26 3.257,25 597,01 3.854,26

101896 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN 1,00 598,16 38,20 636,36 598,16 38,20 636,36
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 10,62 1,36 11,98 42,48 5,44 47,92
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 23,00 11,09 1,89 12,98 255,07 43,47 298,54
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 16,00 56,55 3,80 60,35 904,80 60,80 965,60
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 57,54 5,24 62,78 115,08 10,48 125,56
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 73,65 11,71 85,36 147,30 23,42 170,72

COMP 009 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - UN 1,00 184,97 21,67 206,64 184,97 21,67 206,64
COMP 010 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 4,00 112,98 17,33 130,31 451,92 69,32 521,24

97669 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,00 12,50 5,66 18,16 375,00 169,80 544,80
COMP 011 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 23,53 2,89 26,42 47,06 5,78 52,84
COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 106,05 89,15 195,20 106,05 89,15 195,20

92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 120,00 73,72 3,67 77,39 8.846,40 440,40 9.286,80
92988 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - M 30,00 40,29 2,49 42,78 1.208,70 74,70 1.283,40

9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
COMP 062 LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO UN 45,00 161,13 49,94 211,07 7.250,85 2.247,30 9.498,15
COMP 063 LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA UN 9,00 149,53 31,78 181,31 1.345,77 286,02 1.631,79
COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 51,15 23,12 74,27 102,30 46,24 148,54

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 9,00 26,20 3,92 30,12 235,80 35,28 271,08
COMP 065 PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM UN 7,00 91,67 43,34 135,01 641,69 303,38 945,07

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 19,00 14,97 8,62 23,59 284,43 163,78 448,21
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 4,00 18,09 11,01 29,10 72,36 44,04 116,40
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 2,00 23,99 13,37 37,36 47,98 26,74 74,72
91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 30,20 18,14 48,34 30,20 18,14 48,34
91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 42,29 25,30 67,59 42,29 25,30 67,59
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO UN 1,00 25,90 15,76 41,66 25,90 15,76 41,66
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91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, UN 1,00 36,08 20,53 56,61 36,08 20,53 56,61
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 64,00 18,32 8,91 27,23 1.172,48 570,24 1.742,72
92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18,00 32,38 18,14 50,52 582,84 326,52 909,36
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 10,00 21,34 16,45 37,79 213,40 164,50 377,90
92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 13,00 30,68 13,93 44,61 398,84 181,09 579,93
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 18,32 8,91 27,23 36,64 17,82 54,46

COMP 066 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14,00 7,35 5,77 13,12 102,90 80,78 183,68
COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 4,40 4,34 8,74 585,20 577,22 1.162,42
COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 7,04 4,34 11,38 105,60 65,10 170,70

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 540,00 3,60 4,19 7,79 1.944,00 2.262,60 4.206,60
91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 360,00 3,15 2,53 5,68 1.134,00 910,80 2.044,80
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 4.200,00 2,53 0,86 3,39 10.626,00 3.612,00 14.238,0091926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 4.200,00 2,53 0,86 3,39 10.626,00 3.612,00 14.238,00
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 200,00 6,00 1,50 7,50 1.200,00 300,00 1.500,00

9.4 QF - COMPRESSOR
COMP 069 QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 521,13 173,34 694,47 521,13 173,34 694,47

93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 73,65 11,71 85,36 73,65 11,71 85,36
COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 102,38 7,56 109,94 307,14 22,68 329,82
COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 20,00 8,05 11,56 19,61 161,00 231,20 392,20
COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 7,94 2,89 10,83 15,88 5,78 21,66

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 75,00 10,95 2,22 13,17 821,25 166,50 987,75
9.5 QF - CISTERNA

COMP 069 QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 521,13 173,34 694,47 521,13 173,34 694,47
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 73,65 11,71 85,36 73,65 11,71 85,36

COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 102,38 7,56 109,94 307,14 22,68 329,82
COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 15,00 8,05 11,56 19,61 120,75 173,40 294,15
COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 7,94 2,89 10,83 15,88 5,78 21,66

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 75,00 6,88 1,50 8,38 516,00 112,50 628,50
9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO

9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA
100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23

COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 106,05 89,15 195,20 106,05 89,15 195,20
COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 18,99 13,00 31,99 1.519,20 1.040,00 2.559,20
COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 10,74 2,89 13,63 42,96 11,56 54,52

9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS 
COMP 075 RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E UN 1,00 1.366,55 86,67 1.453,22 1.366,55 86,67 1.453,22

100561 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23
COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 2.124,09 14,45 2.138,54 2.124,09 14,45 2.138,54
COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 20,51 8,41 28,92 20,51 8,41 28,92
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98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2,00 415,16 179,13 594,29 830,32 358,26 1.188,58
COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 24,21 14,45 38,66 193,68 115,60 309,28
COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 21,62 8,67 30,29 302,68 121,38 424,06
COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UN 15,00 21,62 8,67 30,29 324,30 130,05 454,35
COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 40,44 4,63 45,07 40,44 4,63 45,07
COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 75,04 6,93 81,97 1.050,56 97,02 1.147,58
COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 6,46 2,89 9,35 19,38 8,67 28,05
COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 7,04 4,34 11,38 126,72 78,12 204,84

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 120,00 4,64 4,18 8,82 556,80 501,60 1.058,40
91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 80,00 3,15 2,53 5,68 252,00 202,40 454,40

COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 4,30 2,89 7,19 215,00 144,50 359,50
COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,58 4,34 7,92 3.222,00 3.906,00 7.128,00COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,58 4,34 7,92 3.222,00 3.906,00 7.128,00
COMP 086 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA PT 29,00 8,34 20,80 29,14 241,86 603,20 845,06

9.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)
97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, UN 8,00 76,01 69,88 145,89 608,08 559,04 1.167,12

COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 29,64 6,06 35,70 1.778,40 363,60 2.142,00
COMP 102 PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA UN 60,00 12,09 4,58 16,67 725,40 274,80 1.000,20

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 140,00 41,24 0,96 42,20 5.773,60 134,40 5.908,00
COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,06 1,45 2,51 1.060,00 1.450,00 2.510,00

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 37,65 7,30 44,95 1.167,15 226,30 1.393,45
COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 6,94 17,33 24,27 201,26 502,57 703,83
COMP 098 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 4,06 10,11 14,17 974,40 2.426,40 3.400,80
COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 55,48 8,67 64,15 2.163,72 338,13 2.501,85
COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 14,25 3,76 18,01 712,50 188,00 900,50
COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 4,06 10,11 14,17 4,06 10,11 14,17
COMP 101 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - UN 1,00 235,68 57,78 293,46 235,68 57,78 293,46

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$        78.723,50  R$        21.811,55  R$     100.535,05 11,00%

10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 28,00 64,52 7,74 72,26 1.806,56 216,72 2.023,28
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, UN 1,00 83,67 22,15 105,82 83,67 22,15 105,82
94494 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN 2,00 33,60 22,16 55,76 67,20 44,32 111,52
94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN 4,00 48,18 22,16 70,34 192,72 88,64 281,36
94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN 1,00 77,17 22,56 99,73 77,17 22,56 99,73
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE UN 1,00 207,07 23,38 230,45 207,07 23,38 230,45
99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 62,15 22,15 84,30 62,15 22,15 84,30

COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 643,02 85,80 728,82 1.286,04 171,60 1.457,64
COMP 044 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 2.330,34 85,80 2.416,14 2.330,34 85,80 2.416,14

99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 247,39 22,55 269,94 247,39 22,55 269,94
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102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 44,40 18,28 62,68 44,40 18,28 62,68
94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. UN 1,00 24,07 5,76 29,83 24,07 5,76 29,83
89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - UN 1,00 2,45 2,48 4,93 2,45 2,48 4,93

COMP 103 PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM UN 1,00 3.168,61 28,60 3.197,21 3.168,61 28,60 3.197,21
COMP 104 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 113,38 28,60 141,98 113,38 28,60 141,98
COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 350,35 28,60 378,95 350,35 28,60 378,95
COMP 106 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 244,51 28,60 273,11 244,51 28,60 273,11
COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.506,35 28,60 1.534,95 1.506,35 28,60 1.534,95
COMP 108 SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA UN 1,00 430,71 28,60 459,31 430,71 28,60 459,31

10.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E UN 19,00 78,03 1,95 79,98 1.482,57 37,05 1.519,62
86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - UN 13,00 91,82 3,39 95,21 1.193,66 44,07 1.237,7386909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - UN 13,00 91,82 3,39 95,21 1.193,66 44,07 1.237,73

COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 64,48 11,44 75,92 515,84 91,52 607,36
10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

COMP 148 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 8,86 10,01 18,87 53,16 60,06 113,22
COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 270,00 10,84 11,44 22,28 2.926,80 3.088,80 6.015,60
COMP 150 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 102,00 18,55 12,87 31,42 1.892,10 1.312,74 3.204,84
COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 15,00 25,32 14,31 39,63 379,80 214,65 594,45
COMP 152 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 15,00 27,80 17,16 44,96 417,00 257,40 674,40
COMP 030 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 23,00 43,52 20,03 63,55 1.000,96 460,69 1.461,65
COMP 031 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 68,75 22,88 91,63 412,50 137,28 549,78

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
92284 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA   M 6,00 203,95 2,79 206,74 1.223,70 16,74 1.240,44

10.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 57,00 15,18 10,87 26,05 865,26 619,59 1.484,85
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 23,64 16,02 39,66 141,84 96,12 237,96
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 54,00 29,50 21,17 50,67 1.593,00 1.143,18 2.736,18

10.6 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO  PARA ESGOTO SECUNDÁRIO
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 48,00 8,70 8,59 17,29 417,60 412,32 829,92

COMP 013 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 7,00 37,24 14,30 51,54 260,68 100,10 360,78
89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 3,00 48,86 10,85 59,71 146,58 32,55 179,13

COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 13,22 11,44 24,66 52,88 45,76 98,64
10.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 13,22 11,44 24,66 13,22 11,44 24,66
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 15,18 10,87 26,05 91,08 65,22 156,30
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 30,00 23,64 16,02 39,66 709,20 480,60 1.189,80

10.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO
COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 49,60 10,84 11,44 22,28 537,66 567,42 1.105,09
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COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 66,00 25,32 14,31 39,63 1.671,12 944,46 2.615,58
10.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

101908 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 2,00 141,24 13,06 154,30 282,48 26,12 308,60
101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1,00 485,86 13,06 498,92 485,86 13,06 498,92
101905 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 1,00 145,86 13,06 158,92 145,86 13,06 158,92

COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 9,00 64,90 3,07 67,97 584,10 27,63 611,73
10.10 APARELHOS SANITÁRIOS  (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO UN 2,00 503,03 21,33 524,36 1.006,06 42,66 1.048,72
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA UN 4,00 818,48 25,90 844,38 3.273,92 103,60 3.377,52
86942 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, UN 17,00 199,62 19,05 218,67 3.393,54 323,85 3.717,39
86920 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM UN 1,00 794,03 45,36 839,39 794,03 45,36 839,39

COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.210,68 28,60 1.239,28 1.210,68 28,60 1.239,28COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.210,68 28,60 1.239,28 1.210,68 28,60 1.239,28
95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 19,00 34,66 6,46 41,12 658,54 122,74 781,28
37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 19,00 33,73 0,00 33,73 640,87 0,00 640,87

COMP 012 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E UN 6,00 36,63 5,92 42,55 219,78 35,52 255,30
COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 250,26 9,44 259,70 4.304,47 162,37 4.466,84
COMP 116 BANCADA EM INOX M 1,80 866,99 14,31 881,30 1.560,58 25,76 1.586,34
COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 385,49 85,84 471,33 5.840,17 1.300,48 7.140,65
COMP 118 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3,00 453,92 100,15 554,07 1.361,76 300,45 1.662,21
COMP 119 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 520,94 85,84 606,78 1.041,88 171,68 1.213,56

10.11 IMPLANTAÇÃO
10.11.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

COMP 149 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 12,00 10,84 11,44 22,28 130,08 137,28 267,36
COMP 150 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 16,00 18,55 12,87 31,42 296,80 205,92 502,72

10.11.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 21,00 29,50 21,17 50,67 619,50 444,57 1.064,07
91796 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, M 126,00 50,66 16,62 67,28 6.383,16 2.094,12 8.477,28

10.11.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 21,00 48,82 12,73 61,55 1.025,22 267,33 1.292,55

91796
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,00 50,66 16,62 67,28 3.039,60 997,20 4.036,80

90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 
ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 15,00 106,17 2,83 109,00 1.592,55 42,45 1.635,00

10.11.8 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 
95567 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 M 5,00 38,97 15,19 54,16 194,85 75,95 270,80

10.12 SERVIÇOS
COMP 139 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 2,00 161,26 60,50 221,76 322,52 121,00 443,52
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COMP 140 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 4,00 351,03 126,39 477,42 1.404,12 505,56 1.909,68
COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 218,28 89,64 307,92 3.929,04 1.613,52 5.542,56
COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 264,11 130,19 394,30 792,33 390,57 1.182,90

COMP 121
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00 933,34 464,72 1.398,06 933,34 464,72 1.398,06

COMP 120 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, 
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

UN 1,00 1.012,46 550,67 1.563,13 1.012,46 550,67 1.563,13

11 VENTILAÇÃO FORÇADA  R$              768,52  R$              422,63  R$          1.191,15 0,13%

11.1 VENTILADORES
COMP 126 VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO 150m3/h - UN 1,00 225,81 0,00 225,81 225,81 0,00 225,81
COMP 127 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E M 20,00 25,61 19,21 44,82 512,20 384,20 896,40

11.2 OUTROS
COMP 128 REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO M 3,00 10,17 12,81 22,98 30,51 38,43 68,94

12 GASES ESPECIAIS  R$          1.804,50  R$              177,50  R$          1.982,00 0,22%

12.1 TUBULAÇÃO
97341 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 50,00 36,09 3,55 39,64 1.804,50 177,50 1.982,00

13 MURO  R$        20.505,39  R$        13.398,53  R$        33.903,92 3,71%

COMP 004 MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 158,60 68,39 46,84 115,23 10.846,65 7.428,82 18.275,48
87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 317,20 2,32 3,08 5,40 735,90 976,98 1.712,88
89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO M2 317,20 14,35 12,29 26,64 4.551,82 3.898,39 8.450,21
88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 317,20 13,78 3,45 17,23 4.371,02 1.094,34 5.465,36

14 GRADE E PORTÃO  R$        14.168,99  R$        13.336,10  R$        27.505,09 3,01%

COMP 034
GRADE DE FERRO MACIÇO 3/8”, COM TRAVESSAS EM TUBOS 30X40 CHAPA 18 E PILARES EM TUBOS 

REDONDOS 3” CHAPA 16 CHUMBADO COM 2,00 M DE ALTURA. NSTALAÇÃO INCLUSA.
M2 40,60 266,72 292,51 559,23 10.828,83 11.875,91 22.704,74

COMP 035
PORTÃO DE CORRER COM DIMENSÕES DE 1,35 X 2,00 METROS, EM FERRO MACIÇO 3/8”.  
INSTALAÇÃO INCLUSA. 

UM 1,00 953,33 1.410,00 2.363,33 953,33 1.410,00 2.363,33

COMP 036
PORTÃO DE CORRER COM DIMENSÕES DE 3,20 X 2,00 METROS, EM FERRO MACIÇO 3/8”.  
INSTALAÇÃO INCLUSA. 

UM 1,00 2.386,83 50,19 2.437,02 2.386,83 50,19 2.437,02

15 IDENTIDADE VISUAL  R$          9.411,60  R$                82,93  R$          9.494,53 1,04%

COMP 092
PLACA PRÉ-FABRICADA EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 

ACABAMENTOS EM PERFIS DE ALUMÍNIO. MEDIDAS 6,00 x1,10 m. INSTALAÇÃO INCLUSA. 
UM 1,00 1.761,36 23,68 1.785,04 1.761,36 23,68 1.785,04

COMP 087
IDENTIFICAÇÃO VISUAL – SINALIZAÇÃO DIRECIONAL NA PAREDE - CONFORME MANUAL DE 

COMUNICAÇÃO VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 
UM 2,00 571,14 2,37 573,51 1.142,28 4,74 1.147,02

COMP 088
PLACA RESTRITIVA, EM PORTA 100 X 210 CM, COM DIMESÃO DE 34,5 X 15,5 CM - CONFORME 
MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

UM 1,00 66,14 2,37 68,51 66,14 2,37 68,51
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COMP 089
IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM PORTAS CONFORME MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ 

UM 16,00 292,81 2,37 295,18 4.684,96 37,92 4.722,88

COMP 090

IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM PORTAS CONFORME MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO GOVERNO 

DO ESTADO DO PARANÁ. AMBIENTES: SANITÁRIO MASCULINO; SANITÁRIO FEMININO.

UM 2,00 292,81 2,37 295,18 585,62 4,74 590,36

COMP 091
IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM PORTAS CONFORME MANUAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO GOVERNO 
DO ESTADO DO PARANÁ. AMBIENTES: SANITÁRIO FEMININO ACESSIVEL; SANITÁRIO MASCULINO 
ACESSÍVEL; 2 SANITÁRIO ACESSÍVEL.

UM 4,00 292,81 2,37 295,18 1.171,24 9,48 1.180,72

16 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$              550,26  R$              565,80  R$          1.116,06 0,12%

100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 46,66 4,86 1,06 5,92 226,77 49,46 276,23
AF_07/2020

COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,04 1,66 2,70 323,49 516,34 839,84

CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS 914.167,25 100,00%
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS COM BDI 1.173.227,96
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