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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

f SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS N PROTOCOLO N¢: 16.418.733-0 A
% PARANA EDIFICACOES ENDEREGCO: TRAVESSA JOAO BOSCO ESQ. COM RUA EMILIO SANTIAGO ORGAO: SESA B '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO UNIVERSITARIO - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIO: _PALOTINA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO =
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 11240910 PARANA
PARANA DATA: 29/09/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  DAIANE ANDRIOLI BASSO REG. CREA: A71196-9 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €ODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.211,95 | RS 2.354,93 | RS 12.566,88 1,37%
98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE M2 826,98 0,13 0,16 0,29 107,51 132,32 239,82
COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 326,66 40,81 367,47 1.469,97 183,65 1.653,62
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 63,80 101,21 12,50 113,71 6.457,20 797,50 7.254,70
101506 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E UN 1,00 1.178,99 306,29 1.485,28 1.178,99 306,29 1.485,28
95635 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%") UN 1,00 114,90 48,68 163,58 114,90 48,68 163,58
COMP 041 [LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 311,05 2,84 2,85 5,69 883,38 886,49 1.769,87
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.465,37 | RS 4.964,32 | RS 7.429,69 0,81%
FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 59,87 22,44 46,86 69,30 1.343,48 2.805,51 4.148,99
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 13,60 28,42 42,02 660,28 1.379,79 2.040,07
100973 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO M3 11,32 4,56 1,04 5,60 51,62 11,77 63,39
FUNDAGAO PROFUNDA - BLOCOS
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 13,75 22,44 46,86 69,30 308,55 644,33 952,88
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,96 13,60 28,42 42,02 53,86 112,54 166,40
100981 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM M3 9,79 4,86 1,06 5,92 47,58 10,38 57,96
3 FUNDACI\O E ESTRUTURA RS 160.962,34 | RS 42.261,65 | RS 203.223,99 22,23%
FUNDAGAO - ESTACAS ESCAVADAS
100896 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, M 410,00 40,02 5,40 45,42 16.408,20 2.214,00 18.622,20
95584 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 KG 164,64 12,29 3,46 15,75 2.023,43 569,65 2.593,08
95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, KG 414,75 12,99 1,96 14,95 5.387,60 812,91 6.200,51
FUNDAGAO - BLOCOS
96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 M3 0,98 79,80 70,38 150,18 78,20 68,97 147,18
96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM M2 65,48 44,98 31,86 76,84 2.945,29 2.086,19 5.031,48
COMP 002 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE M3 8,81 396,91 12,53 409,44 3.496,78 110,39 3.607,17
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 87,69 12,93 5,38 18,31 1.133,83 471,77 1.605,60
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 228,21 13,49 2,76 16,25 3.078,55 629,86 3.708,41
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 88,16 12,51 2,04 14,55 1.102,88 179,85 1.282,73
FUNDAGAO - VIGAS BALDRAME
96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 M3 1,45 79,80 70,38 150,18 115,71 102,05 217,76
96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 183,07 40,79 25,83 66,62 7.467,43 4.728,70 12.196,12
COMP 002 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE M3 9,99 396,91 12,53 409,44 3.965,13 125,17 4.090,31
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 202,97 12,93 5,38 18,31 2.624,40 1.091,98 3.716,38
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 429,37 13,49 2,76 16,25 5.792,20 1.185,06 6.977,26
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 38,25 12,51 2,04 14,55 478,51 78,03 556,54
ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
COMP 132 |FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA M2 484,99 31,10 22,18 53,28 15.083,19 10.757,08 25.840,27
92775 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 578,88 12,86 5,57 18,43 7.444,40 3.224,36 10.668,76
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92776 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 439,16 13,42 3,94 17,36 5.893,53 1.730,29 7.623,82
92777 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 635,16 13,47 2,77 16,24 8.555,61 1.759,39 10.315,00
92778 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 1.560,33 12,49 1,99 14,48 19.488,52 3.105,06 22.593,58
92779 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 166,22 10,76 1,40 12,16 1.788,53 232,71 2.021,24
92720 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO M3 8,49 384,75 20,75 405,50 3.266,53 176,17 3.442,70
COMP 003 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM M3 24,25 383,10 18,60 401,70 9.290,18 451,05 9.741,23
101964 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, M2 266,87 118,92 20,98 139,90 31.736,18 5.598,93 37.335,11
COMP 023 |[VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO M 143,50 16,15 5,38 21,53 2.317,53 772,03 3.089,56
4 ALVENARIA - VEDAGAO RS 26.027,28 | RS 22.690,39 | RS 48.717,67 5,33%
COMP 026 [ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA M2 689,41 26,24 23,51 49,75 18.090,12 16.208,03 34.298,15
COMP 027 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA M2 137,05 52,90 44,71 97,61 7.249,95 6.127,51 13.377,45
COMP 133 |DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, M2 3,08 223,12 115,21 338,33 687,21 354,85 1.042,06
5 IMPERMEABlLIZACAO RS 5.780,44 | RS 2.011,68 | RS 7.792,12 0,85%
98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 188,60 26,07 8,55 34,62 4.916,80 1.612,53 6.529,33
COMP 028 |REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA M2 9,00 7,47 6,75 14,22 67,23 60,75 127,98
98546 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE M2 9,00 55,72 19,23 74,95 501,48 173,07 674,55
98566 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO M2 9,00 32,77 18,37 51,14 294,93 165,33 460,26
6 COBERTURA RS 37.254,65 | RS 4.667,53 | RS 41.922,18 4,59%
92566 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA M2 290,26 18,71 3,10 21,81 5.430,76 899,81 6.330,57
94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 290,26 37,41 3,72 41,13 10.858,63 1.079,77 11.938,39
94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE M 13,95 49,40 1,83 51,23 689,13 25,53 714,66
COMP 047 |ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 126,53 49,64 176,17 1.935,91 759,49 2.695,40
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 15,30 77,26 2,56 79,82 1.182,08 39,17 1.221,25
94227 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 73,40 56,06 6,72 62,78 4.114,80 493,25 4.608,05
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 294,10 44,35 4,66 49,01 13.043,34 1.370,51 14.413,84
7 REVESTIMENTOS R$ 125.899,67 | RS 57.892,49 | RS 183.792,16 20,10%
7.1 PISO
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 M3 21,32 287,74 155,97 443,71 6.134,62 3.325,28 9.459,90
COMP 029 [REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 297,92 10,62 8,69 19,31 3.163,91 2.588,92 5.752,84
89171 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM M2 51,01 31,35 7,49 38,84 1.599,16 382,06 1.981,23
COMP 051 |[PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO M2 213,16 170,46 13,43 183,89 36.335,25 2.862,74 39.197,99
COMP 134 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 8,79 15,49 24,28 1.802,83 3.177,00 4.979,83
COMP 032 |PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO M2 161,56 58,93 34,54 93,47 9.520,73 5.580,28 15.101,01
92396 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X M2 149,18 41,37 10,37 51,74 6.171,58 1.547,00 7.718,57
COMP 050 [PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM, REJUNTE UN 20,46 9,95 4,53 14,48 203,58 92,68 296,26
92397 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 17,29 36,33 4,15 40,48 628,15 71,75 699,90
98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 86,89 7,90 2,47 10,37 686,43 214,62 901,05
7.2 PAREDES
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87874 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA M2 1.001,03 4,14 0,83 4,97 4.144,26 830,85 4.975,12
87900 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 403,14 4,79 2,54 7,33 1.931,04 1.023,98 2.955,02
87547 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 1.108,80 8,82 8,61 17,43 9.779,62 9.546,77 19.326,38
87553 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO M2 295,37 7,66 5,44 13,10 2.262,53 1.606,81 3.869,35
88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 693,72 6,99 6,57 13,56 4.849,10 4.557,74 9.406,84
COMP 135 |PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 9,59 10,23 19,82 6.652,77 7.096,76 13.749,53
COMP 136 [REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 43,26 8,86 52,12 12.777,71 2.616,98 15.394,68
88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 403,14 13,78 3,45 17,23 5.555,27 1.390,83 6.946,10
88787 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM M2 11,94 221,34 23,23 244,57 2.642,80 277,37 2.920,17
7.3 TETO
87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E M2 307,48 4,12 0,75 4,87 1.266,82 230,61 1.497,43
90408 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO M2 307,48 11,23 15,21 26,44 3.453,00 4.676,77 8.129,77
88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 266,33 8,98 5,13 14,11 2.391,64 1.366,27 3.757,92
88494 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 266,33 7,31 10,62 17,93 1.946,87 2.828,42 4.775,30
8 ESQUADRIAS R$ 106.907,51 | RS 9.742,50 | RS 116.650,01 12,76%
8.1 MADEIRA
91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 9,00 557,46 142,55 700,01 5.017,14 1.282,95 6.300,09
91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 12,00 584,83 145,43 730,26 7.017,96 1.745,16 8.763,12
COMP 006 [PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, UN 1,00 481,79 101,73 583,52 481,79 101,73 583,52
91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, UN 22,00 105,15 15,23 120,38 2.313,30 335,06 2.648,36
COMP 007 |PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - UN 1,00 527,31 101,73 629,04 527,31 101,73 629,04
COMP 008 |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 6,00 159,62 46,48 206,10 957,72 278,88 1.236,60
COMP 045 [PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 4,00 141,39 76,29 217,68 565,56 305,16 870,72
8.2 ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO
COMP 052 INCOLOR 5 MM, CONF. PROJETO M2 27,52 1.005,70 50,19 1.055,89 27.676,86 1.381,23 29.058,09
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO 2 FOLHAS GUILHOTINA COM LAMINA DE
COMP 054 B M2 0,54 492,02 29,90 521,92 265,69 16,15 281,84
ACRILICO, CONF. PROJETO
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO COR BRANCO 2 FOLHAS DE CORRER COM VIDRO TEMPERADO
COMP 055 M2 3,63 431,83 50,19 482,02 1.567,54 182,19 1.749,73
INCOLOR 8 MM, CONF. PROJETO
COMP 056 [PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR M2 17,91 1.272,17 50,19 1.322,36 22.784,56 898,90 23.683,47
COMP 146 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 61,39 20,63 82,02 88,40 2071 118,11
8.3 CONJUNTO ALUMINIO E VIDRO REFLEXIVO
COMP 057 CONJUNTO DE ALUMINIO ANO[I)IZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM M2 12,04 2.207,22 50,19 2.257,41 26.574,93 604,29 27.179.22
VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO
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CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM
COMP 058 B M2 4,56 1.440,17 50,19 1.490,36 6.567,18 228,87 6.796,04
VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELICULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. PROJETO
8.4 PINTURA
102225 |PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 M2 125,37 10,80 11,84 22,64 1.354,00 1.484,38 2.838,38
8.5 ESPELHO
11186 ESPELHO CRISTALE =4 MM M2 3,78 382,22 0,00 382,22 1.444,79 0,00 1.444,79
8.6 SOLEIRA/PEITORIL
COMP 053 |PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E M 54,84 31,05 13,97 45,02 1.702,78 766,11 2.468,90
9 INSTALACAO ELETRICA R$ 86.433,68 |R$  29.911,07 | R$ 116.344,75 12,73%
9.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO
COMP 059 [PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICACOES, LISTA DE MATERIAL E Cl 1,00 9.916,94 737,37 10.654,31 9.916,94 737,37 10.654,31
9.2 QDG
COMP 061 [PAINEL DE DISTRIBUIGAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME UN 1,00 3.257,25 597,01 3.854,26 3.257,25 597,01 3.854,26
101896 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E UN 1,00 598,16 38,20 636,36 598,16 38,20 636,36
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 10,62 1,36 11,98 42,48 5,44 47,92
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 23,00 11,09 1,89 12,98 255,07 43,47 298,54
93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 16,00 56,55 3,80 60,35 904,80 60,80 965,60
93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 57,54 5,24 62,78 115,08 10,48 125,56
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 73,65 11,71 85,36 147,30 23,42 170,72
COMP 009 |DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - UN 1,00 184,97 21,67 206,64 184,97 21,67 206,64
COMP 010 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 4,00 112,98 17,33 130,31 451,92 69,32 521,24
97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 30,00 12,50 5,66 18,16 375,00 169,80 544,80
COMP 011 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 23,53 2,89 26,42 47,06 5,78 52,84
COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 106,05 89,15 195,20 106,05 89,15 195,20
92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 120,00 73,72 3,67 77,39 8.846,40 440,40 9.286,80
92988 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 30,00 40,29 2,49 42,78 1.208,70 74,70 1.283,40
9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
COMP 062 [LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO UN 45,00 161,13 49,94 211,07 7.250,85 2.247,30 9.498,15
COMP 063 [LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA UN 9,00 149,53 31,78 181,31 1.345,77 286,02 1.631,79
COMP 064 [LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 51,15 23,12 74,27 102,30 46,24 148,54
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 9,00 26,20 3,92 30,12 235,80 35,28 271,08
COMP 065 [PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM UN 7,00 91,67 43,34 135,01 641,69 303,38 945,07
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 19,00 14,97 8,62 23,59 284,43 163,78 448,21
91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 4,00 18,09 11,01 29,10 72,36 44,04 116,40
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 2,00 23,99 13,37 37,36 47,98 26,74 74,72
91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 30,20 18,14 48,34 30,20 18,14 48,34
91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 42,29 25,30 67,59 42,29 25,30 67,59
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 1,00 25,90 15,76 41,66 25,90 15,76 41,66
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91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 1,00 36,08 20,53 56,61 36,08 20,53 56,61
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 64,00 18,32 8,91 27,23 1.172,48 570,24 1.742,72
92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18,00 32,38 18,14 50,52 582,84 326,52 909,36
91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 10,00 21,34 16,45 37,79 213,40 164,50 377,90
92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 13,00 30,68 13,93 44,61 398,84 181,09 579,93
92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 18,32 8,91 27,23 36,64 17,82 54,46
COMP 066 [PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 14,00 7,35 5,77 13,12 102,90 80,78 183,68
COMP 067 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 4,40 4,34 8,74 585,20 577,22 1.162,42
COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 7,04 4,34 11,38 105,60 65,10 170,70
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 540,00 3,60 4,19 7,79 1.944,00 2.262,60 4.206,60
91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 360,00 3,15 2,53 5,68 1.134,00 910,80 2.044,80
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 4.200,00 2,53 0,86 3,39 10.626,00 3.612,00 14.238,00
91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 200,00 6,00 1,50 7,50 1.200,00 300,00 1.500,00
9.4 QF - COMPRESSOR
COMP 069 |QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 521,13 173,34 694,47 521,13 173,34 694,47
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 73,65 11,71 85,36 73,65 11,71 85,36
COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 102,38 7,56 109,94 307,14 22,68 329,82
COMP 071 [ELETRODUTO FLEXIVEL DE ¢1.1/2" M 20,00 8,05 11,56 19,61 161,00 231,20 392,20
COMP 072 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 7,94 2,89 10,83 15,88 5,78 21,66
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 75,00 10,95 2,22 13,17 821,25 166,50 987,75
9.5 QF - CISTERNA
COMP 069 |QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 521,13 173,34 694,47 521,13 173,34 694,47
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 73,65 11,71 85,36 73,65 11,71 85,36
COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 102,38 7,56 109,94 307,14 22,68 329,82
COMP 071 [ELETRODUTO FLEXIVEL DE ¢1.1/2" M 15,00 8,05 11,56 19,61 120,75 173,40 294,15
COMP 072 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 7,94 2,89 10,83 15,88 5,78 21,66
91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 75,00 6,88 1,50 8,38 516,00 112,50 628,50
9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA
100561 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23
COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 106,05 89,15 195,20 106,05 89,15 195,20
COMP 073 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 80,00 18,99 13,00 31,99 1.519,20 1.040,00 2.559,20
COMP 074 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 10,74 2,89 13,63 42,96 11,56 54,52
9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 29 PONTOS
COMP 075 [RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E UN 1,00 1.366,55 86,67 1.453,22 1.366,55 86,67 1.453,22
100561 |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, UN 1,00 172,50 29,73 202,23 172,50 29,73 202,23
COMP 076 [SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 2.124,09 14,45 2.138,54 2.124,09 14,45 2.138,54
COMP 077 |VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 20,51 8,41 28,92 20,51 8,41 28,92
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98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 2,00 415,16 179,13 594,29 830,32 358,26 1.188,58
COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 24,21 14,45 38,66 193,68 115,60 309,28
COMP 079 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 21,62 8,67 30,29 302,68 121,38 424,06
COMP 080 [PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 15,00 21,62 8,67 30,29 324,30 130,05 454,35
COMP 081 [PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 40,44 4,63 45,07 40,44 4,63 45,07
COMP 082 |PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 75,04 6,93 81,97 1.050,56 97,02 1.147,58
COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 6,46 2,89 9,35 19,38 8,67 28,05
COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 7,04 4,34 11,38 126,72 78,12 204,84
91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 120,00 4,64 4,18 8,82 556,80 501,60 1.058,40
91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 80,00 3,15 2,53 5,68 252,00 202,40 454,40
COMP 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 50,00 4,30 2,89 7,19 215,00 144,50 359,50
COMP 085 {CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,58 4,34 7,92 3.222,00 3.906,00 7.128,00
COMP 086 |CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA PT 29,00 8,34 20,80 29,14 241,86 603,20 845,06
9.7 PARA - RAIOS (SPDA)
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, UN 8,00 76,01 69,88 145,89 608,08 559,04 1.167,12
COMP 094 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 29,64 6,06 35,70 1.778,40 363,60 2.142,00
COMP 102 [PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA UN 60,00 12,09 4,58 16,67 725,40 274,80 1.000,20
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 140,00 41,24 0,96 42,20 5.773,60 134,40 5.908,00
COMP 096 [PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,06 1,45 2,51 1.060,00 1.450,00 2.510,00
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 31,00 37,65 7,30 44,95 1.167,15 226,30 1.393,45
COMP 097 [TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 6,94 17,33 24,27 201,26 502,57 703,83
COMP 098 [BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAGAO M 240,00 4,06 10,11 14,17 974,40 2.426,40 3.400,80
COMP 099 [SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 55,48 8,67 64,15 2.163,72 338,13 2.501,85
COMP 095 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 14,25 3,76 18,01 712,50 188,00 900,50
COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 4,06 10,11 14,17 4,06 10,11 14,17
COMP 101 [MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - UN 1,00 235,68 57,78 293,46 235,68 57,78 293,46
10 INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 7872350 |[R$  21.811,55| R$ 100.535,05 11,00%
10.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO
89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 28,00 64,52 7,74 72,26 1.806,56 216,72 2.023,28
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, UN 1,00 83,67 22,15 105,82 83,67 22,15 105,82
94494 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 2,00 33,60 22,16 55,76 67,20 44,32 111,52
94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 4,00 48,18 22,16 70,34 192,72 88,64 281,36
94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 1,00 77,17 22,56 99,73 77,17 22,56 99,73
94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE UN 1,00 207,07 23,38 230,45 207,07 23,38 230,45
99629 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 62,15 22,15 84,30 62,15 22,15 84,30
COMP 043 |CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 643,02 85,80 728,82 1.286,04 171,60 1.457,64
COMP 044 |CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 2.330,34 85,80 2.416,14 2.330,34 85,80 2.416,14
99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 247,39 22,55 269,94 247,39 22,55 269,94
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102137 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 44,40 18,28 62,68 44,40 18,28 62,68
94796 TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. UN 1,00 24,07 5,76 29,83 24,07 5,76 29,83
89371 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 2,45 2,48 4,93 2,45 2,48 4,93
COMP 103 |PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM UN 1,00 3.168,61 28,60 3.197,21 3.168,61 28,60 3.197,21
COMP 104 [FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 113,38 28,60 141,98 113,38 28,60 141,98
COMP 105 |CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGAO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 350,35 28,60 378,95 350,35 28,60 378,95
COMP 106 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 244,51 28,60 273,11 244,51 28,60 273,11
COMP 107 [FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.506,35 28,60 1.534,95 1.506,35 28,60 1.534,95
COMP 108 [SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTACAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA UN 1,00 430,71 28,60 459,31 430,71 28,60 459,31
10.2 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 19,00 78,03 1,95 79,98 1.482,57 37,05 1.519,62
86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 13,00 91,82 3,39 95,21 1.193,66 44,07 1.237,73
COMP 109 |[TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 64,48 11,44 75,92 515,84 91,52 607,36
10.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
COMP 148 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 8,86 10,01 18,87 53,16 60,06 113,22
COMP 149 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 270,00 10,84 11,44 22,28 2.926,80 3.088,80 6.015,60
COMP 150 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 102,00 18,55 12,87 31,42 1.892,10 1.312,74 3.204,84
COMP 151 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 15,00 25,32 14,31 39,63 379,80 214,65 594,45
COMP 152 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 15,00 27,80 17,16 44,96 417,00 257,40 674,40
COMP 030 [TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 23,00 43,52 20,03 63,55 1.000,96 460,69 1.461,65
COMP 031 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 6,00 68,75 22,88 91,63 412,50 137,28 549,78
10.4 TUBOS E CONEXOES DE COBRE
92284 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA M 6,00 203,95 2,79 206,74 1.223,70 16,74 1.240,44
10.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 57,00 15,18 10,87 26,05 865,26 619,59 1.484,85
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 23,64 16,02 39,66 141,84 96,12 237,96
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 54,00 29,50 21,17 50,67 1.593,00 1.143,18 2.736,18
10.6 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDARIO
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 48,00 8,70 8,59 17,29 417,60 412,32 829,92
COMP 013 |CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 7,00 37,24 14,30 51,54 260,68 100,10 360,78
89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 3,00 48,86 10,85 59,71 146,58 32,55 179,13
COMP 014 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 13,22 11,44 24,66 52,88 45,76 98,64
10.7 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
COMP 014 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 13,22 11,44 24,66 13,22 11,44 24,66
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 6,00 15,18 10,87 26,05 91,08 65,22 156,30
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 30,00 23,64 16,02 39,66 709,20 480,60 1.189,80
10.8 TUBOS E CONEXOES DE PVC RiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA REDE DE AR CONDICIONADO
COMP 149 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 49,60 10,84 11,44 22,28 537,66 567,42 1.105,09
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= SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS N PROTOCOLO N¢: 16.418.733-0 A
% PARANA EDIFICACOES ENDEREGCO: TRAVESSA JOAO BOSCO ESQ. COM RUA EMILIO SANTIAGO ORGAO: SESA B '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO UNIVERSITARIO - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIO: _PALOTINA TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ;
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 11240910 PARANA
PARANA  patA: 29/09/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  DAIANE ANDRIOLI BASSO REG. CREA: A71196- EDIFICACOES
Goveano po Estace
ITEM €ODIGO DO DESCRICZ\O DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
COMP 151 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 66,00 25,32 14,31 39,63 1.671,12 944,46 2.615,58
10.9 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO
101908 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 2,00 141,24 13,06 154,30 282,48 26,12 308,60
101907 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E UN 1,00 485,86 13,06 498,92 485,86 13,06 498,92
101905 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - UN 1,00 145,86 13,06 158,92 145,86 13,06 158,92
COMP 112 |PLACAS DE SINALIZAGAO 24X12CM UN 9,00 64,90 3,07 67,97 584,10 27,63 611,73
10.10 APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICACAO VER PROJETO ARQUITETONICO)
86932  |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO UN 2,00 503,03 21,33 524,36 1.006,06 42,66 1.048,72
95471  |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA|  UN 4,00 818,48 25,90 844,38 3.273,92 103,60 3.377,52
86942 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, UN 17,00 199,62 19,05 218,67 3.393,54 323,85 3.717,39
86920 | TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM UN 1,00 794,03 45,36 839,39 794,03 45,36 839,39
COMP 114 |EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.210,68 28,60 1.239,28 1.210,68 28,60 1.239,28
95547  |SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 19,00 34,66 6,46 41,12 658,54 122,74 781,28
37401 |TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 19,00 33,73 0,00 33,73 640,87 0,00 640,87
COMP 012 |PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E UN 6,00 36,63 5,92 42,55 219,78 35,52 255,30
COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 17,20 250,26 9,44 259,70 4.304,47 162,37 4.466,34
COMP 116 |BANCADA EM INOX M 1,80 866,99 14,31 881,30 1.560,58 25,76 1.586,34
COMP 117 |BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 385,49 85,84 471,33 5.840,17 1.300,48 7.140,65
COMP 118 |BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3,00 453,92 100,15 554,07 1.361,76 300,45 1.662,21
COMP 119 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 2,00 520,94 85,84 606,78 1.041,88 171,68 1.213,56
10.11 IMPLANTACAO
10.11.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
COMP 149 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 12,00 10,84 11,44 22,28 130,08 137,28 267,36
COMP 150 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E M 16,00 18,55 12,87 31,42 296,80 205,92 502,72
10.11.6 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
89714 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 21,00 29,50 21,17 50,67 619,50 444,57 1.064,07
91796 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, M 126,00 50,66 16,62 67,28 6.383,16 2.094,12 8.477,28
10.11.7 TUBOS E CONEXGES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
89512 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 21,00 48,82 12,73 61,55 1.025,22 267,33 1.292,55
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
91796 |ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREQ), INCLUSIVE CONEXOES, M 60,00 50,66 16,62 67,28 3.039,60 997,20 4.036,80
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
90696 ) M 15,00 106,17 2,83 109,00 1.592,55 42,45 1.635,00
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
10.11.8 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
95567 |TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 M 5,00 38,97 15,19 54,16 194,85 75,95 270,80
10.12 SERVICOS
COMP 139 |CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 161,26 60,50 221,76 322,52 121,00 443,52
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS B PROTOCOLO Ne: 16.418.733-0 A
PARANA EDIFICACOES ENDERECO:  TRAVESSA JOAO BOSCO ESQ. COM RUA EMILIO SANTIAGO ORGAO: SESA } '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO UNIVERSITARIO - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIO: _PALOTINA TIPO DE OBRA/SERVIGO: CONSTRUGCAO -
. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 11240910 PARANA
PARANA DATA: 29/09/2021 RESPONSAVEL TECNICO: DAIANE ANDRIOLI BASSO REG. CREA: A71196-9 EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
Tem | COPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
COMP 140 [CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 351,03 126,39 477,42 1.404,12 505,56 1.909,68
COMP 144 [CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 18,00 218,28 89,64 307,92 3.929,04 1.613,52 5.542,56
COMP 145 [CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 264,11 130,19 394,30 792,33 390,57 1.182,90
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
COMP 121 {1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM UN 1,00 933,34 464,72 1.398,06 933,34 464,72 1.398,06
CONCRFTO ARMADQ COM FSPESSURA &CM
COMP 120 |SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TLOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, UN 1,00 1.012,46 550,67 156313 1.012,46 550,67 156313
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1.40M E ESPESSURA 10CM
11 VENTILAGAO FORCADA R$ 768,52 | RS 422,63 | RS 1.191,15 0,13%
11.1 VENTILADORES
COMP 126 [VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h - UN 1,00 225,81 0,00 225,81 225,81 0,00 225,81
COMP 127 |INTERLIGACAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE EQUIPAMENTOS E M 20,00 25,61 19,21 44,82 512,20 384,20 896,40
11.2 OUTROS
COMP 128 |REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - $#100mm, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO TAIS COMO M 3,00 10,17 12,81 22,98 30,51 38,43 68,94
12 GASES ESPECIAIS R$ 1.804,50 | R$ 177,50 | RS 1.982,00 0,22%
12.1 TUBULAGAO
97341 |TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE M 50,00 36,09 3,55 39,64 1.804,50 177,50 1.982,00
13 MURO R$  20.505,39 |R$  13.398,53 [ RS  33.903,92 3,71%
COMP 004 [MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 158,60 68,39 46,84 115,23 10.846,65 7.428,82 18.275,48
87894  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE M2 317,20 2,32 3,08 5,40 735,90 976,98 1.712,88
89173  |(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO M2 317,20 14,35 12,29 26,64 4,551,82 3.898,39 8.450,21
88423  |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 317,20 13,78 3,45 17,23 4.371,02 1.094,34 5.465,36
14 GRADE E PORTAO RS  14.168,99 |R$  13.336,10 [ RS  27.505,09 3,01%
GRADE DE FERRO MACIGO 3/8”, COM TRAVESSAS EM TUBOS 30X40 CHAPA 18 E PILARES EM TUBOS
COMP 034 M2 40,60 266,72 292,51 559,23 10.828,83 11.875,91 22.704,74
REDONDOS 3” CHAPA 16 CHUMBADO COM 2,00 M DE ALTURA. NSTALAGAO INCLUSA.
PORTAO DE CORRER COM DIMENSOES DE 1,35 X 2,00 METROS, EM FERRO MACIGO 3/8”.
COMP 035 INSTALACAO INCLUSA. um 1,00 953,33 1.410,00 2.363,33 953,33 1.410,00 2.363,33
PORTAO DE CORRER COM DIMENSOES DE 3,20 X 2,00 METROS, EM FERRO MACIGO 3/8”.
COMP 036 INSTALACAO INCLUSA. um 1,00 2.386,83 50,19 2.437,02 2.386,83 50,19 2.437,02
15 IDENTIDADE VISUAL R$ 9.411,60 | RS 82,93 [ RS 9.494,53 1,04%
PLACA PRE-FABRICADA EM ESTRUTURA METALICA E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E
COMP 092 ) - um 1,00 1.761,36 23,68 1.785,04 1.761,36 23,68 1.785,04
ACABAMENTOS EM PERFIS DE ALUMINIO. MEDIDAS 6,00 x1,10 m. INSTALACAO INCLUSA.
IDENTIFICAGCAO VISUAL — SINALIZACAO DIRECIONAL NA PAREDE - CONFORME MANUAL DE
COMP 087 B ) um 2,00 571,14 2,37 573,51 1.142,28 4,74 1.147,02
COMUNICAGAO VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
PLACA RESTRITIVA, EM PORTA 100 X 210 CM, COM DIMESAO DE 34,5 X 15,5 CM - CONFORME
COMP 088 MANUAL DE COMUNICAGAO VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANA uM 1,00 66,14 237 68,51 66,14 237 68,51
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA BAIRRO UNIVERSITARIO - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

ENDERECO:
MUNICIPIO:

TRAVESSA JOAO BOSCO ESQ. COM RUA EMILIO SANTIAGO
PALOTINA

PROTOCOLO N2: 16.418.733-0
ORGAO: SESA
TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0

LEVANTAMENTO Ne¢:

ART N°: 11240910

-
o
PARANA

PARANA DATA: 29/09/2021 RESPONSAVEL TECNICO: DAIANE ANDRIOLI BASSO REG. CREA: A71196-9 EDIFICACOES
Govemno po Estabo
ITEM €ODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO — _ MEDIDA DADE
IDENTIFICAGCAO VISUAL EM PORTAS CONFORME MANUAL DE COMUNICAGAO VISUAL DO GOVERNO
COMP 089 P UM 16,00 292,81 2,37 295,18 4.684,96 37,92 4.722,88
DO ESTADO DO PARANA
IDENTIFICAGAO VISUAL EM PORTAS CONFORME MANUAL DE COMUNICAGAO VISUAL DO GOVERNO
COMP 090 um 2,00 292,81 2,37 295,18 585,62 4,74 590,36
DO ESTADO DO PARANA. AMBIENTES: SANITARIO MASCULINO; SANITARIO FEMININO.
IDENTIFICAGAO VISUAL EM PORTAS CONFORME MANUAL DE COMUNICACAO VISUAL DO GOVERNO
COMP 091 |DO ESTADO DO PARANA. AMBIENTES: SANITARIO FEMININO ACESSIVEL; SANITARIO MASCULINO um 4,00 292,81 2,37 295,18 1.171,24 9,48 1.180,72
ACESSIVEL; 2 SANITARIO ACESSIVEL.
16 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 550,26 | R$ 565,80 [ R$ 1.116,06 0,12%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 46,66 4,86 1,06 5,92 226,77 49,46 276,23
AF_07/2020
COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,04 1,66 2,70 323,49 516,34 839,84
CUSTO TOTAL DE SERVICOS 914.167,25 100,00%
CUSTO TOTAL DE SERVICOS COM BDI 1.173.227,96
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