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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

08-21 (DES.) EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. INDEPENDÊNCIA 27,91% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

171.845,36 

1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 171.845,36 RA

1.1. SINAPI REGULARIZAÇÕES E LIMPEZAS - - BDI 1 - 14.888,93 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M2    2,25                320,00 BDI 1 409,31 920,95 RA

1.1.2. SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 4.221,26                    0,32 BDI 1 0,41 1.730,72 RA

1.1.3. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 211,06                  45,33 BDI 1 57,98 12.237,26 RA

1.2. SINAPI MEIO-FIO - - BDI 1 - 26.906,91 RA

1.2.1. SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 622,43                  26,77 BDI 1 34,24 21.312,00 RA

1.2.2. SINAPI 94264
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
M 135,35                  30,17 BDI 1 38,59 5.223,16 RA

1.2.3. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 6,72                  43,25 BDI 1 55,32 371,75 RA

1.3. SINAPI EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVER E GUIAS REBAIXADAS P.N.E - - BDI 1 - 130.049,52 RA

1.3.1. SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 1.467,10                  53,71 BDI 1 68,70 100.789,77 RA

1.3.2. SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,50                625,61 BDI 1 800,22 5.201,43 RA

1.3.3. Composição 01 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO M2 214,50                  87,69 BDI 1 112,16 24.058,32 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: TATIELE DE F. MARIANO CITON

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO NA AV. INDEPENDÊNCIA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PALOTINA/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CALÇADAS BAIRRO UNIÃO - MEMORIAL

(N/D: 'Referência 08-2021.xls) PALOTINA/PR
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terça-feira, 23 de novembro de 2021
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