
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
OBRA: AMPLIAÇÃO PONTE RIO AZUL - COODETEC

ENG. PAULO ROBERTO D. LOCATELLI

DATA: 05/JAN/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT
VALOR 
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

90777 1.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES h 44,00 81,44          3.583,36         

90776 1.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES h 165,00 32,45          5.354,25         

8.937,61         

2 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA

4813 2.1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 2,25 285,00        641,25            

93415 2.2

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 
POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 
POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP 
DIURNO chp 45,00 16,54          744,30            

93416 2.3

GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, 
POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, 
POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO chi 500,00 0,26            130,00            

5915325 2.4

Transporte em cavalo mecânico com dolly de 
4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em 
leito natural - transporte veículo 
retroescavadeira km 160,00 54,66          8.745,60         

5213385-
sicro 2.5

Barreira de sinalização tipo I de 
direcionamento ou bloqueio um 4,00 256,39        1.025,56         

TCPO 2.6

ANDAIME para 1 m³ de concreto armado, 
construção e desmontagem, reaproveitamento 
dez vezes M³ 90,00 20,87          1.878,30         

7042 2.7

MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) 
AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA 
DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X 
RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 
M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. 
AF_10/2014 chp 16,00 11,27          180,32            

13.165,01       

3

DEMOLIÇÃO E PREPARO DE SUPERFÍCIE 
DE CONCRETO

97643 3.1

REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA 
(ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 m² 80 24,88 1.990,40         

4915768 3.2 Corte e remoção de árvores m³ 30 13,29 398,70            

1400965 3.3
Abertura em muro de alvenaria de pedra 
argamassada com martelete m³ 65,00 80,62          5.240,30         

98524 3.4

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA - limpeza de 
plataforma m² 200,00 3,53            706,00            

8.335,40         

SUBTOTAL ITEM 1

SUBTOTAL ITEM 2

SUBTOTAL ITEM 3
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4

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/BASE 
CABECEIRA

5501706 4.1
Escavação mecânica com retroescavadeira 
em material de 1ª categoria m³ 400,00 5,03            2.012,00         

TCPO 4.2
ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em 
solo de 1° categoria - 2 a 4 metros m³ 40,00 83,10          3.324,00         

97916 4.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL - agregado 
embasamento TXKM 2700,00 1,99            5.373,00         

TCPO 4.4 BASE DE RACHÕES PARA PAVIMENTAÇÃO m³ 80,00 189,96        15.196,80       

4011536-
sicro 4.5

Membrana plástica isolante e 
impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - 
fornecimento e instalação m² 200,00 1,25            250,00            

TCPO 4.6

ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO 
MADEIRAMENTO, PAREDE SIMPLES 
(execução de sapata de fundação) m² 30,00 219,43        6.582,90         

6081 4.7
ARGILA OU BARRO PARA 
ATERRO/REATERRO m³ 150,00 24,43          3.664,50         

93588 4.8

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL - solo para aterro m³xkm 2250,00 2,46            5.535,00         

93382 4.9
REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. M³ 250,00 32,98          8.245,00         

50.183,20       

5

ESTRUTURA DE CONTENÇÃO / 
CABECEIRA

tcpo 5.1

FORMA de madeira interna e externa para 
galeria de concreto e muro de arrimo, 
moldada no local - 3 aproveitamentos m² 120,00 81,96          9.835,20         

100945

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL txkm 39,00 2,08            81,12              

92921 5.2

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM - armadura de 
cisalhamento/continuidade kg 1300,00 12,42          16.146,00       

93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL - agregado concreto 
ciclópico m³xkm 540,00 2,46            1.328,40         

5914315
Transporte de concreto com caminhão 
basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural tkm 3000,00 0,74            2.220,00         

SUBTOTAL ITEM 4
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tcpo 5.3

CONCRETO ciclópico - fornecimento e 
aplicação (com 3 0 % de pedra rachão), f^ 15 
Mpa, Controle tipo " B " m³ 90,00 428,93        38.603,70       

68.214,42       

6 DRENAGEM

9839 6.1

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA 
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL 
(NBR 5688) m 9,00 25,12          226,08            

2003820-
sicro 6.2

Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em 
estrutura de contenção de encosta - excluso o 
tubo de drenagem um 5,00 15,60          78,00              

304,08            

7 ESTRUTURA DA PONTE (laje e vigas)

92922 7.1

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM - ancoragem de cabeceira com 
laje (chumbadores) kg 52 11,74          610,48            

7.2

VIGA PRÉ FABRICADA TIPO "B" - 
COMPRIMENTO 12,50 METROS 
(CONFORME SEC. INFRAEST. E LOG. DO 
PARANÁ) unid. 12,00

3107967 7.2.1

Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com 
nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em 
grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 
vezes - confecção, instalação e retirada m² 348,75 9,72            3.389,85         

38405 7.2.2

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 22,50 341,68        7.687,80         

92779 7.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 636,00 12,91          8.210,76         

92780 7.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 1836,00 12,07          22.160,52       

92778 7.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 528,00 15,43          8.147,04         

SUBTOTAL ITEM 5

SUBTOTAL ITEM 6
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92777 7.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 192,00 17,48          3.356,16         

92776 7.2.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 456,00 19,00          8.664,00         

92775 7.2.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 120,00 20,64          2.476,80         

DFIL 7.3
PLACAS CONCRETO PRÉ MOLDADO 
50X100x6 CM unid. 132,00

3107967 7.3.1

Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com 
nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em 
grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 
100vezes - confecção, instalação e retirada
3107967 m² 75,00 9,72            729,00            

38405 7.3.2

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 3,20 341,68        1.093,38         

92776 7.3.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 264,00 19,00          5.016,00         

100952 7.4

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE : TXKM) TXKM 540,00 2,12            1.144,80         

100953 7.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). TXKM 5400,00 0,84            4.536,00         

5915015-
sicro 7.6

Carga, manobra e descarga de materiais 
diversos em caminhão carroceria  e com 
guindauto de 45 t.m ton 20,00 16,58          331,60            
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92779 7.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 M M - 
MONTAGEM - viga cabeceira kg 75,00 12,91          968,25            

92776 7.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. (cabeceira) kg 60,00 19,00          1.140,00         

92776 7.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. (plataforma) kg 124,00 19,00          2.356,00         

92778 7.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. (transversal) kg 387,00 15,43          5.971,41         

92778 7.11

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. (viga lateral) kg 146,00 15,43          2.252,78         

96530 7.12

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. - viga de cabeceira m² 14,00 214,75        3.006,50         

96530 7.13

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 1 UTILIZAÇÃO. - viga lateral ponte m² 19,00 214,75        4.080,25         

21141 7.14

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM,LARGURA = 2,45 X 60 M DE 
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 15 X 15 CM m² 101,00 21,00          2.121,00         

5914315 7.15
Transporte de concreto com caminhão 
basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural tkm 1100,00 0,74            814,00            

100945 7.16

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL txkm 30,00 2,08            62,40              
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34493 7.17

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 22,60 329,02        7.435,85         

92873 7.18

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS m³ 22,60 227,07        5.131,78         

112.894,41     

8 GUARDA RODA

8.1
Guarda - rodas  - Padrão DER - Conforme 
projeto (25x30 cm) unid. 22,00 -                  

3107967 8.1.1

Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com 
nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em 
grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 
vezes - confecção, instalação e retirada m² 26,62 9,72            258,75            

38405 8.1.2

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 
CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP =130 +/- 20 MM, EXCLUI 
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) m³ 1,21 341,68        413,43            

92776 8.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- 
MONTAGEM. AF_12/2015 kg 78,10 19,00          1.483,90         

2.156,08         

9

TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

97662 9.1

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 
CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 m 15 0,49 7,35                

89451 9.2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 m 15 56,42 846,30            

94493 9.3

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016 un 2 134,35 268,70            

91171 9.4

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE 
PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA 
METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA 
EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 m 13 3,93 51,09              

SUBTOTAL ITEM 7

SUBTOTAL ITEM 8
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97882 9.5

CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_12/2020 unid. 2 140,78 281,56            

SUBTOTAL ITEM 9 1.455,00         

10 LIMPEZA FINAL DE OBRA

100981 10.1

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020 M³ 50 7,71 385,50            

97912 10.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 M3XKM 50,00 2,98            149,00            

534,50            

266.179,71     

25

332.724,64     

BDI (25%)

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL ITEM 10
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