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CONVENIO QUE ENTRE S| CELEBRAM O
ESTADO DO PARANA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL E O MUNICIPIO DE
PALOTINA COM A INTERVENIENCIA DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
- DER.

O ESTADO DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL, inscrita no CNPJ n°. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguacgu, n°. 420,
2° Andar, Curitiba — Parana, neste ato representada pelo Secretario FERNANDO FURIATTI SABOIA,
nomeado pelo Decreto Estadual n® 10.660/2022, portador da Carteira de Identidade RG n°® 4.668.894 -
5, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba — Parana, com interveniéncia do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA - DER/PR, inscrito
no CNPJ sob o n° 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu, n° 420, 1° andar, Curitiba —
Parana, neste ato representado pelo Diretor Geral ALEXANDRE CASTRO FERNANDES, portador
do RG n° 00.196.609-8 e do CPF n° 872.748.841-15, com domicilio especial na Avenida Iguagu, 420,
2° Andar, Curitiba — Parana e o MUNICIiPIO DE PALOTINA, com Sede na Rua Aldir Pedron, n°® 898,
Centro, Palotina — PR, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 76.208.487/0001-64, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal Sr. LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI, portador do CPF/MF sob o n°.
369.293.959-00, com domicilio especial na Rua Aldir Pedron, n° 898, Centro, Palotina — PR, tendo em
vista o constante no Protocolado n°. 17.678.411-3, resolvem celebrar este Convénio, devidamente
autorizado pelo Exmo. Sr. Governador, e que sera regido pelas disposi¢cdes contidas na Lei Estadual

n°. 15.608/2007 e na Lei Federal n°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto deste Convénio a conjugacgéo de esforgos destinada a melhorar a trafegabilidade no

Municipio, mediante a Implantacao de Trevo — PR-364 — KM 580, nos seguintes trechos:
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Coordenadas:
Inicial: -209483,33 S -7312703,29 W
Final: -209464,04 S -7313 22,92 W
Extensao Total: 651,45 m
Area Total: 4.944,71

Conforme detalhamento constante do Plano de Trabalho de fls. 535/539a (mov. 209) e Parecer

Técnico de fls. 542/544a (mov. 212), partes integrantes e indissociaveis deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULAGAO DAS PEGAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convénio, independente de transcricdo, o Plano de Trabalho aprovado pelas
autoridades competentes fls. 535/539a (mov. 209), bem como os documentos constantes do
Protocolado n°. 17.678.411-3.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execugao deste Convénio é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei,
mediante termo aditivo.

3.2 O prazo de vigéncia deste Convénio inicia-se na data da publicacao do seu extrato no Diario Oficial
do Estado e encerra-se 180 (cento e oitenta) dias apds a conclusdo do prazo de execugao, podendo
ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.

3.3 A prorrogacéo do prazo de execucdo devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (trinta)
dias antes do seu encerramento, com as razdes que justifiquem a n&o execugao do objeto no prazo
pactuado, desde que aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

3.4. Considerando a vedagao do periodo eleitoral, a transferéncia dos recursos somente ocorrera apos

o término do prazo previsto no inciso VI, alinea a, do art. 73 da Lei n° 9.504/1997.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAGCOES
4.1 Compete a SEIL:
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4.1.1 providenciar a liberacéo dos recursos ao Municipio, de acordo com o cronograma de desembolso
e com as etapas ou fases de execucgao do objeto, previstos no Plano de Trabalho;
4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo e a avaliagdo do
cumprimento do objeto deste Convénio, por meio de analise de relatérios acerca do seu
processamento, diligéncias e visitas in loco, comunicando ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades,
fixando prazo para saneamento ou apresentacao de informacdes e esclarecimentos;
4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentagdo de toda a documentagdo necessaria, com prazo de
validade vigente, para a liberagdo das parcelas dos recursos;
4.1.4 notificar ao MUNICIPIO, quando constatada mora na execucao do objeto, e adotar as medidas
administrativas e judiciais necessarias a regularizagao da situagao;
4.1.5 emitir Termo de Conclusao atestando o término deste Convénio, o qual esta condicionado ao
atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
4.1.6 alimentar e atualizar as informagdes no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal
de Contas do Estado do Parana — TCE/PR;
4.1.7 encaminhar o processo de prestagao de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;
4.1.8 analisar e aprovar as prestagdes de contas para a Administragdo Publica, parciais e final, dos
recursos aplicados na consecugéo do objeto deste convénio;
4.1.9 notificar ao Municipio, quando ndo apresentada a prestagdo de contas dos recursos aplicados
ou quando constatada a ma aplicagéo dos recursos publicos transferidos, e instaurar, se for o caso, a

Tomada de Contas Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser realizada pelo Municipio, inclusive,
produzindo material fotografico;

4.2.2 dar apoio técnico necessario a consecug¢do do Convénio;

4.2.3 supervisionar e fiscalizar a execucado deste Convénio, emitindo relatério mensal de
acompanhamento;

4.2.4 conferir as medigbes da obra realizadas pelo Municipio, a qual deve ser executada nos termos
do plano de aplicagdo, encaminhando relatério préprio, de imediato, a SEIL, aos cuidados do

Departamento de Fomento Municipal para A¢des de Infraestrutura — DFIL;
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4.2.5 emitir relatério atestando a conclusédo do objeto deste Convénio, inclusive com a produgao de

relatorio fotografico, o qual devera ser encaminhado a SEIL.

4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizagdo deste Convénio;
4.3.2 providenciar a lei municipal de autorizagdo da celebragéo deste Convénio, quando for o caso;
4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as
exigéncias legais aplicaveis, além das disposicbes deste Convénio, adotando todas as medidas
necessarias a sua correta execugao;

4.3.4 observar, quando da contratagao de terceiros vinculada a execugao do objeto deste Convénio,
as disposig¢oes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitacdes e contratos
administrativos;

4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugao
do objeto deste Convénio, em especial pela realizagédo da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relacionados a execugdo do objeto deste Convénio, ndo
implicando responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana a inadimpléncia do
Municipio em relagéo aos referidos pagamentos;

4.3.7 manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este convénio em caderneta de
poupancga especifica, a qual devera ser aberta na instituicdo financeira contratada pelo Estado do
Parana, conforme Decreto Estadual n°® 4.505/2016 e a Resolugdo SEFA n° 1.212/2016, inclusive os
resultantes de eventual aplicagcdo no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como
contrapartida, aplicando-os, em conformidade com o Plano de Trabalho e, exclusivamente, no
cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depdsito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupanca especifica
vinculada a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

4.3.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orcamentos, da execucéao e

da fiscalizagéo (a ultima se a obra for realizada por terceiro);

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 |1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 17.678.411-3 por: Leticia Salla Pereira em: 22/12/2022 17:53. As assinaturas deste documento constam as fls. 564a. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 856b174872efaa9d46f36949165b9f39.




7

PARANA

GOVERNDO D O ESTADDO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 141/2022 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 17.678.411-3
4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto executivo de
engenharia relativo a obra objeto deste Convénio, bem como indicar servidor responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagao da obra, devidamente habilitado, com apresentagédo de Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, o qual devera, verificada qualquer ocorréncia que comprometa a
regularidade na execugdo, encaminhar a area técnica do DER relatério circunstanciado dos fatos;
4.3.11 executar os servicos de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento
Ambiental de forma prévia a celebragdo do Contrato;
4.3.12 entregar, até o quinto dia util do més subsequente, no Escritério Regional do DER responsavel
pela supervisdo e fiscalizagdo do convénio, uma coépia da medicdo devidamente assinada pelo
engenheiro fiscal indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnolédgicos pertinentes;
4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriagdes, bem como seus pagamentos;
4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar a SEIL prova de regularidade com a Fazenda
Nacional, incluindo prova de regularidade relativa a Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com
o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, bem como Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certidao Liberatoria junto ao Tribunal de Contas do Estado, Certidao Negativa para Transferéncias
Voluntarias da SEFA e consulta ao CADIN;
4.3.15 manter, durante a execugao do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua
celebracgao;
4.3.16 instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar,
quando constatada irregularidade na execugéo deste Convénio, comunicando tal fato a SEIL;
4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgéos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar ao
Ministério Publico;
4.3.18 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a execugéo do objeto deste
Convénio;
4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalizagdo, a guarda dos documentos originais relativos a
execugdo deste Convénio, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados do dia util subsequente ao da
apresentacgao da prestacdo de contas final;
4.3.20 restituir a SEIL o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento,

acrescido de juros na forma da legislagao aplicavel aos débitos junto a Fazenda Estadual: - quando
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nao for executado o objeto deste instrumento; - quando n&o forem apresentadas as prestagbes de
contas no prazo estabelecido; - quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida.

4.3.21 restituir a SEIL, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, a contar da conclusédo do objeto,
denuncia, rescisdo ou extingdo deste convénio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os
provenientes de receitas obtidas das aplicagdes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob
pena de imediata instauragcdo de tomada de contas especial, providenciada pela autoridade
competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituragao contabil relativa a execugcédo deste Convénio, para fins de
fiscalizagdo, acompanhamento e de avaliagdo dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicagdo dos recursos
financeiros recebidos por forca deste Convénio;

4.3.24 responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administracao Publica livre acesso aos processos, aos documentos
e as informagdes relacionadas a este Convénio, bem como aos locais de execugdo do respectivo
objeto;

4.3.26 efetuar as prestagdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugéo n.° 28/2011, alterada pela
Resolugéo n.° 46/2014, e Instrugdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgao de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de
Transferéncias - SIT, conforme a Resolugédo n® 028/2011 e Instrugdo Normativa n° 61/2011, todas do
Tribunal de Contas do Estado do Parana — TCE/PR;

4.3.28 cumprir integralmente as Resolugdes n.° 04/2006 e n.° 28/2011, bem como a Instrucao
Normativa n.° 61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Paran3;

4.3.29 efetuar as prestagbes de contas parciais e final para a Administragdo Publica, na forma
estabelecida neste Convénio;

4.3.30 facilitar a SEIL e ao DER todos os meios e condigdes necessarios ao controle, supervisado e
acompanhamento, inclusive, permitindo-lhes efetuar inspecdes in loco e fornecendo, sempre que

solicitado, as informagdes e documentos relacionados com a execugao do objeto deste Convénio;
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4.3.31 executar a sinalizacdo dos trechos objeto do Convénio, conforme determinagéo legal;
4.3.32 receber a obra mediante Termo de Recebimento Provisério e Definitivo, na forma da lei,
devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverao ser encaminhados ao DER,;
4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestao de Materiais,
Obras e Servigos — GMS.
4.3.34 comunicar o Fiscal/Gestor do Convénio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias Uteis, a pretenséo

pelo inicio efetivo das obras.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execugao do objeto deste Convénio, que totalizam a quantia de:
R$ 1.317.068,66 (um milhdo, trezentos e dezessete mil, sessenta e oito reais e sessenta e seis
centavos), serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho,
conforme a seguinte classificagdo orgamentaria:

5.1.1 valor que sera repassado pela SEIL: R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), a conta da

dotagdo orgcamentaria n°. 7704.26.782.11.6386 — Fomento rodoviario; natureza da despesa n°.
444042.01 — Auxilios a Municipios; fontes de recursos: 100 — 101 — 125 - 147 (fl. 516 — mov. 191);

5.1.2 valor da contrapartida do Municipio: R$ 317.068.66 (trezentos e dezessete mil, sessenta e

oito reais e sessenta e seis centavos) (declaragdo de contrapartida fl. 534 — mov. 208):

Os recursos estdo dispostos na rubrica orcamentaria:

Dotagao Or¢amentaria: 02004.22.661.005.2058

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes

Fonte: 000.01.07.00.00 — Recursos Ordinarios Livres

Dispostos na Lei Orgamentéria Anual n® 5.895 de 10 de Dezembro de 2022

5.1.3 O valor do Convénio sera ajustado automaticamente ao valor do Contrato Administrativo
celebrado entre o municipio e a empresa responsavel pela execug¢ao do objeto, através de Termo de

Apostilamento a ser firmado pela SEIL.

CLAUSULA SEXTA — DA LIBERAGAO, MOVIMENTAGAO E APLICAGAO DOS RECURSOS
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6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Municipio, ambos destinados a execugao do objeto deste
Convénio, serdo transferidos para a conta poupanga especifica, de titularidade do Municipio e
vinculada a este Convénio, a qual devera ser aberta na instituicdo financeira contratada pelo Estado
do Parana, conforme Decreto Estadual n® 4.505/2016 e a Resolugdo SEFA n° 1.212/2016.
6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo
Municipio, no minimo de forma proporcional, deveréo ser feitos em parcelas variaveis, conforme a
medigcédo, em até 30 (trinta) dias corridos da data da respectiva medigéo, observado o cronograma
fisico-financeiro.
6.2 A liberacdo da primeira parcela dos recursos financeiros e os procedimentos para a realizagéo
das despesas somente poderao ter inicio apds a aprovagao do Plano de Trabalho, a assinatura deste
Convénio e a publicagéo de seu extrato no Diario Oficial do Estado.
6.3 Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, bem como os rendimentos de
aplicagbes financeiras, enquanto nao utilizados, serdo obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em
conta poupanga, se a previsdo de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagéo
financeira de curto prazo ou operagdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica,
quando a utilizagdo desses recursos verificar-se em prazos menores que um més.
6.4 Mediante expressa autorizagdo da SEIL, os rendimentos das aplicagdes financeiras serdo
aplicados no objeto deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condi¢des de prestacédo de contas
exigidas para os recursos transferidos.
6.5. Toda a movimentacgao de recursos, no ambito do Convénio, sera realizada mediante transferéncia
eletrénica sujeita a identificagdo do beneficiario final e a obrigatoriedade de depdsito em sua conta
bancaria
6.6. O Municipio devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancaria de titularidade

dos fornecedores.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO DAS DESPESAS
7 O objeto deste convénio devera ser executado fielmente pela SEIL e pelo Municipio, de acordo com
as clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada um dos participes pelas

consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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7.1 E expressamente vedada a utilizacdo dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilidade do agente, para:
7.1.1 pagamento de taxa de administragédo ou outras formas de remunerag¢do ao Municipio;
7.1.2 transpasse, cessao ou transferéncia a terceiros da execugao do objeto do convénio;
7.1.3. pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas hipoteses previstas
em lei especifica ou na Lei de Diretrizes Orgamentarias;
7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;
7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior a sua vigéncia;
7.1.6 pagamento de taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;
7.1.8 pagamento de contribui¢cbes, auxilios ou subvencgodes as instituicbes privadas;
7.1.9 pagamento de profissionais ndo vinculados a execucao do objeto do convénio;
7.1.10 transferéncia de recursos para associagdes de servidores ou a quaisquer entidades de
beneficio mutuo, destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo restrito de associados ou
socios;
7.1.11 transferir recursos a quaisquer 6rgédos ou entidades que néao figurem como participes deste
instrumento ou a conta que nao esteja vinculada ao convénio.
7.1.12 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio ndo atingira, de
forma automatica, o presente Convénio.
7.2 para a realizagdo de cada pagamento, o Municipio devera apresentar ao gestor do convénio
relatério contendo, no minimo, as seguintes informagdes:
a) a destinagdo do recurso;
b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;
d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
e) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas;

f) a comprovagéo do recebimento definitivo do objeto do convénio, quando for o caso.
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7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios de despesas
deverdo ser emitidos em nome do Municipio, devidamente identificados com o numero deste
convénio.
7.4 Constatadas impropriedades e/ou irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendéncias de ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Municipio e a suspender
a liberagao de eventuais recursos pendentes, fixando prazo para saneamento ou apresentagado de
informacgdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. Citem-se como exemplos
de impropriedades e/ou irregularidades:
a) auséncia ou comprovagéao inadequada da correta aplicagdo da parcela anterior;
b) desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos;
c) descumprimento injustificavel dos prazos de execugédo previstos no Plano de Trabalho;
d) inobservancia dos principios e normas das licitagdes e das contratagbes publicas;
€) nao adogéo das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;
f) violagdo das clausulas deste Convénio, em especial, 0 ndo atendimento do prazo para inicio da

execucao fisica da obra.

CLAUSULA OITAVA — DAS COMPRAS E CONTRATAGOES

8.1 O Municipio devera observar, quando da contratagao de terceiros vinculada a execugéo do objeto
deste convénio, as disposi¢cdes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as
licitagdes e contratos administrativos.

8.2 O Municipio devera apresentar relatério ao gestor do convénio contendo, no minimo:

a) copia do edital da licitagao;

b) as atas decorrentes da licitagao;

c) as propostas decorrentes da licitagéo;

d) os contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitagao;

e) declaragao expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposi¢cbes legais
aplicaveis ao procedimento licitatério.

8.3 A celebragao de contrato entre o Municipio e terceiros ndo acarretara, em nenhuma hipotese,

responsabilidade direta, solidaria ou subsidiaria do Estado do Parana, vinculo funcional ou

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 |1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 17.678.411-3 por: Leticia Salla Pereira em: 22/12/2022 17:53. As assinaturas deste documento constam as fls. 564a. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 856b174872efaa9d46f36949165b9f39.




7

PARANA D

GOVERNDO D O ESTADDO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 141/2022 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 17.678.411-3
empregaticio com este e, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos

civis, trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES

9 Este Convénio podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Municipio, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a SEIL para analise e deciséo, vedada a modificacédo da
natureza do seu objeto.

9.1 Qualquer alteragéo devera ser precedida de parecer técnico elaborado por servidor que possua
habilitacdo para se manifestar sobre a questio.

9.2 O valor do convénio nao podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliagao do objeto capaz de
justifica-lo, cabendo ao Municipio o suporte financeiro desta diferenca, dependendo de apresentacao
e aprovagao prévia pela SEIL de projeto adicional detalhado e de comprovacgao da fiel execugao das
etapas anteriores e com a devida prestagao de contas, sendo sempre formalizado por termo aditivo.
9.3 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio ndo atingira, de forma

automatica, o presente Convénio

CLAUSULA DECIMA — DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convénio, a servidora Maria Augusta Gadens,
portadora do RG: 11.103.009-0, CPF: 088.281.669-16, e como Fiscal deste Convénio a servidora
Arlete Martins Diniz, portadora do RG n° 3475892-1, CPF n° 561.792.789-20, CREA: 68073/D, com

prerrogativa técnica funcional, designado por ato publicado no Diario Oficial do Estado, responsavel

pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Convénio e dos recursos repassados.

10.1 Séo fungdes do Fiscal do Convénio, dentre outras atribuicbes pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do municipio) e encaminhar ao Gestor do Convénio a
documentacao relativa a este instrumento, para que o Gestor do Convénio verifique a conformidade
com a legislagao aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabalho referente a este Convénio esta sendo corretamente
desenvolvido, relatando as ocorréncias ao Gestor do Convénio;

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Contrato (servidor do municipio) e o Gestor do

Convénio;
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10.1.4. realizar Termos de Constatacido das obras e encaminhar a SEIL.
10.2 Sao fungdes do Gestor do Convénio, dentre outras atribui¢cdes pertinentes:
10.2.1 cuidar para que a documentagdo do convénio esteja em conformidade com a legislagédo
aplicada;
10.2.2 diligenciar para que a execugao do convénio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;
10.2.3 acompanhar a execugdo do convénio responsabilizando-se pela avaliagdo de sua eficacia;
10.2.4 atuar como interlocutor da SEIL;
10.2.5 prestar, sempre que solicitado, informagdes sobre a execugdo do convénio;
10.2.6 zelar pelo cumprimento integral do convénio;
10.2.7 emitir Termo de Conclusao, atestando o término deste convénio e o cumprimento do objeto.
10.2.8 anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a consecuc¢ao do objeto, adotando

as medidas necessarias a regularizagéo das falhas observadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAO
PUBLICA

11 As prestagdes de contas parciais do Municipio a SEIL deverao ser apresentadas a cada 30 (trinta)
dias, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do encerramento daqueles, compondo-se,
além dos documentos apresentados para liberac&o dos recursos, dos seguintes:

a) relatério de execugéo do objeto;

b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢cdo de dados do Municipio € nimero do convénio;
c) comprovagdo de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugao n.° 28/2011, alterada pela
Resolugéo n.° 46/2014, e Instrugdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgéo de controle;

d) relagao das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execugao previstas no
Plano de Trabalho.

11.1 Quando ndo houver a prestagédo de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicagdo da
parcela anteriormente recebida, serdo retidas as parcelas seguintes, até o saneamento da

impropriedade.
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11.2 A prestacdo de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de
aplicagdes, devera ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de
sua vigéncia, compondo-se, além dos documentos apresentados para liberagdo dos recursos, dos
seguintes:
a) relatoério de cumprimento do objeto;
b) notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o
emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposi¢cdo de dados do Municipio € nimero do convénio;
c) comprovagao de que prestou contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
diretamente no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugao n.° 28/2011, alterada pela
Resolugéo n.° 46/2014, e Instrugdo Normativa n.° 61/2011, todas desse 6rgao de controle;
d) relatério de conclusao das obras, em conformidade com o Plano de Trabalho;
e) comprovante da devolugédo do saldo de recursos, quando houver.
11.3 Quando as prestagdes de contas nao forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste
instrumento, o Municipio tera o prazo maximo de 30 (trinta) dias para a devolugédo dos recursos,
incluidos os rendimentos de aplicagéo, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora,
na forma da lei.
11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Municipio néo prestar contas ao Tribunal de Contas
do Estado do Parana ou a Administragao Publica, bem como ndo devolver os recursos, devera ser
instaurada Tomada de Contas Especial e deverao ser adotadas todas as medidas necessarias para
a reparagao do dano ao erario, sob pena de responsabilizagdo solidaria.
11.5 O Gestor do Convénio emitira parecer técnico de analise das prestagdes de contas apresentadas
a Administragéo Publica.
11.6 A SEIL tera o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as
prestacoes de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas administrativas
competentes.
11.7 No ambito da Administragdo Publica, a autoridade competente para aprovar ou desaprovar as

contas do Municipio sera a autoridade competente para assinar este instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PRESTAGAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS
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12 A prestagcdo de contas a Administragdo Publica, tratada na Clausula Décima Primeira, ndo
prejudica o dever do Municipio de prestar contas aos 6rgdos de controle externo, em especial ao
Tribunal de Contas do Estado, conforme Resolucdo n°. 28/2011, alterada pela Resolugao n°. 46/2014,

e Instrugdo Normativa n°. 61/2011, todas desse 6rgado de controle.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DENUNCIA E RESCISAO

13 Este Convénio podera ser:

13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas
obrigacbes e vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;

13.1.1 a denuncia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o
objeto formal ou materialmente inexecutavel;

13.2 rescindido, independente de prévia notificacdo ou interpelagédo judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipoteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislagdo vigente;

b) execugdo em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatagdo, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecédo em qualquer documento apresentado;
e

e) verificagao da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de Contas
Especial.

13.3 A rescisdo deste Convénio enseja a instauragdo de Tomada de Contas Especial, para apuragéo
dos fatos, identificacdo dos responsaveis e quantificagcdo do dano e, inclusive, a devolugdo dos

recursos, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA PUBLICIDADE

14 A eficacia deste Convénio ou dos aditamentos fica condicionada a publicagédo do respectivo extrato
no Diario Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei
Estadual n°. 15.608/2007.

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 |1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 17.678.411-3 por: Leticia Salla Pereira em: 22/12/2022 17:53. As assinaturas deste documento constam as fls. 564a. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 856b174872efaa9d46f36949165b9f39.




S

PARANA

GOVERNO DO ESTADDO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 141/2022 -SEIL

Protocolo Integrado n°. 17.678.411-3

14.1 A SEIL notificard, no prazo de 10 (dez) dias, a celebracdo deste Convénio ao Presidente da

Camara Municipal do MUNICIPIO, competindo a este notificar aos demais membros da Casa

Legislativa, facultada a comunicagao por meio eletrénico.

14.2 A SEIL e o MUNICIPIO deverao disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede,

em local de facil visibilidade, consulta ao extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a

finalidade, as datas, bem como as contratagdes realizadas para a execug¢ao do objeto pactuado, ou

inserir “link” em sua pagina eletronica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convénio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regidao Metropolitana de Curitiba para dirimir as

controvérsias decorrentes da execugédo deste Convénio, com renlncia expressa a outros, por mais

privilegiados que sejam, sendo obrigatdria a prévia tentativa de solu¢cao administrativa.

Curitiba, 22 de dezembro de 2022.

FERNANDO FURIATTI SABOIA

Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica

ALEXANDRE CASTRO FERNANDES
Diretor Geral do DER/PR

LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
Prefeito de Palotina/PR
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