DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento
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Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais"':(ﬁ$.),
ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA o

Orcamento  : 7301-2/2022
Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364
Subtrecho : Km 580
Municipio(s) : Palotina
Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)

01 - TERRAPLENAGEM

Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
410200 |Esc. carga e transp. 1a. cat.  0-200m m3 678,300 10,86 7.366,33
411000 |Esc. carga e transp. 1a. cat. 800-1000m m3 182,300 12,56 2.289,68
404300 |Espalhamento e conformacéo de bota-fora m3 182,300 1,04 189,59
Total do Grupo:‘ 9.845,60‘
02 - PAVIMENTAGAO
Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
531000 |Brita graduada 100% PI m3 998,680 222,15 221.856,76
570000 |C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) t 632,890 352,31 222.973,47
512000 |Demolicdo manual de pavimento m3 7,290 110,63 806,49
500000 |Escarificagao, regularizagdo compac. subleito m2 4,944 710 5,56 27.492,58
560400 |Imprimacado impermeab. exclusive fornec. do CM m2 4.993,360 1,45 7.240,37
531300 |Macadame seco britado preenchido c/brita m3 988,940 180,56 178.563,00
graduada
561100 |Pintura de ligacdo exclusive fornec. da emulsdo m2 4.993,360 0,59 2.946,08
Total do Grupo:\ 661 .878,75‘
03 - LIGANTES BETUMINOSOS
Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
589100 |Fornecimento de asfalto diluido CM-30 t 5,990 8.695,74 52.087,48
589000 |Fornecimento de CAP-50/70 t 36,070 7.000,83 252.519,93
589420 |Fornecimento de emulsédo asféltica RR-1C t 2,490 5.221,57 13.001,70
Total do Grupo:\ 317.609,11 ‘
04 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
610400 |Corpo de BSTC 0,40m sem berco m 185,940 198,98 36.998,34
610600 |Corpo de BSTC 0,60m sem berco m 84,200 42410 35.709,22
600600 |Escavacgdao valas de drenagem 1a. cat. m3 536,050 24,65 13.213,63
810700 |Meio fio de concreto tipo 7 (executado ¢/ extrusora) | m 201,630 37,57 7.575,23
601200 |Reaterro e apiloamento mecanico m3 486,200 40,59 19.734,85
651300 |Sarjeta triangular concreto - tipo 8A m 199,320 7517 14.982,88
04.01 - Caixa Tipo 01
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacédo kg 99,400 22,70 2.256,38
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacao kg 79,520 24,80 1.972,09
603500 |Alvenaria de tijolos macicos m3 1,506 1.700,93 2.561,60
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,269 1.036,79 278,89
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,706 916,53 647,07
lanc.
605500 |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lang.
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Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reaié:'::{éﬁ$.),
ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA T
Orcamento  : 7301-2/2022
Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364
Subtrecho : Km 580
Municipio(s) : Palotina
Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira e lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:‘ 8.1 14,15‘
04.02 - Caixa Tipo 02
Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 97,900 22,70 2.222,33
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacédo kg 79,520 24,80 1.972,09
603500 |Alvenaria de tijolos macicos m3 1,386 1.700,93 2.357,48
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,247 1.036,79 256,08
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,691 916,53 633,32
lang.
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lanc.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira € lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:‘ 7.839,42‘
04.03 - Caixa Tipo 03
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacao kg 89,680 22,70 2.035,73
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacédo kg 71,740 24,80 1.779,15
603500 |Alvenaria de tijolos macigos m3 0,966 1.700,93 1.643,09
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,172 1.036,79 178,32
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,608 916,53 557,25
lanc.
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lang.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira e lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:‘ 6.591 ,66‘
04.04 - Caixa Tipo 04
Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 96,800 22,70 2.197,36
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacédo kg 77,400 24,80 1.919,52
603500 |Alvenaria de tijolos macicos m3 1,382 1.700,93 2.350,68
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,246 1.036,79 255,05
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,680 916,53 623,24
lang.
605500 |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lanc.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira € lang. m3 0,144 742,81 106,96
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Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reaié:'::{éﬁ$.),
ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA T
Orcamento  : 7301-2/2022
Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364
Subtrecho : Km 580
Municipio(s) : Palotina
Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:\ 7.743,97‘
04.05 - Caixa Tipo 05
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacédo kg 107,800 22,70 2.447,06
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacao kg 86,240 24,80 2.138,75
603500 |Alvenaria de tijolos macicos m3 2,020 1.700,93 3.435,87
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,361 1.036,79 374,28
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,790 916,53 724,05
lang.
605500 |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lanc.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira e lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:‘ 9.518,13‘
04.06 - Caixa Tipo 06
Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 98,800 22,70 2.242,76
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacao kg 79,040 24,80 1.960,19
603500 |Alvenaria de tijolos macicos m3 1,459 1.700,93 2.481,65
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,260 1.036,79 269,56
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,700 916,53 641,57
lang.
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lanc.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira € lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:\ 7.993,85‘
04.07 - Caixa Tipo 07
Codigo |Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacédo kg 90,880 22,70 2.062,97
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacao kg 72,740 24,80 1.803,95
603500 |Alvenaria de tijolos macicos m3 1,033 1.700,93 1.757,06
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,184 1.036,79 190,76
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,620 916,53 568,24
lanc.
605500 |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lanc.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira e lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:‘ 6.781 ,10‘
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Orcamento  : 7301-2/2022

Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364

Subtrecho : Km 580

Municipio(s) : Palotina

Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)

04.08 - Caixa Tipo 08

Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacao kg 94,600 22,70 2.147,42
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacédo kg 75,680 24,80 1.876,86
603500 |Alvenaria de tijolos macigos m3 1,180 1.700,93 2.007,09
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,211 1.036,79 218,76
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,650 916,53 595,74
lang.
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,144 982,09 141,42
lang.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira e lang. m3 0,144 742,81 106,96
602000 |Formas de madeira comum m2 2,000 74,87 149,74
Total do Sub-grupo:\ 7.243,99‘
04.09 - Boca De Lobo
Codigo |Descrigcdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacédo kg 12,000 22,70 272,40
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacao kg 9,600 24,80 238,08
603500 |Alvenaria de tijolos macigos m3 1,540 1.700,93 2.619,43
604000 |Argamassa cimento e areia 1:3 m3 0,189 1.036,79 195,95
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,030 916,53 27,49
lanc.
605500 |Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e m3 0,090 982,09 88,38
lanc.
605000 |Concreto magro, preparo em betoneira e lang. m3 0,180 742,81 133,70
602000 |Formas de madeira comum m2 0,500 74,87 37,43
603200 |Grelha ferro p/ cxa. coletora sarjeta ud 1,000 871,69 871,69
Total do Sub-grupo:\ 4,484,55\
04.10 - Saida Tipo Ala-BSTC 60 cm com escova 45 graus
Codigo |Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade| Precgo Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocagéo kg 75,360 22,70 1.710,67
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacao kg 47,100 24,80 1.168,08
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,942 916,53 863,37
lanc.
602100 |Formas de madeira compensada resinada m2 9,420 95,06 895,46
Total do Sub-grupo:‘ 4.637,58‘
04.11 - Bacia de Amortecimento
Codigo |Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocagéo kg 43,680 22,70 991,53
603300 |Aco CA-60 fornec. dobr. colocacédo kg 27,300 24,80 677,04
605300 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e m3 0,546 916,53 500,42
lanc.
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Orcamento  : 7301-2/2022
Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364
Subtrecho : Km 580
Municipio(s) : Palotina
Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Prego Unitario Preco Total
602100 |Formas de madeira compensada resinada m2 8,190 95,06 778,54
Total do Sub-grupo:\ 2.947,53‘
Total do Grupo:\ 202.1 10,08‘
05 - SINALIZAGCAO
Codigo |Descrigao do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
822100 |Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina m2 411,060 30,30 12.455,11
acrilica base agua
820000 |Placa sinalizagao c/ pelicula refletiva m2 20,180 849,35 17.139,88
821000 |Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalizagdo, h=3, | ud 36,000 231,42 8.331,12
00m
871000 |Tacha refletiva bidirecional ud 430,000 19,94 8.574,20
873000 |Taché&o refletivo bidirecional ud 214,000 38,21 8.176,94
Total do Grupo:‘ 54.677,25‘
06 - SERVICOS COMPLEMENTARES
Codigo |Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade| Preco Unitario Preco Total
800000 |Enleivamento m2 1.530,910 15,61 23.897,50
Total do grupo:‘ 23.897,50‘
Total geral do orgamento:‘ 1_270_018,29‘
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Orcamento  : 7301-2/2022

Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364

Subtrecho  : Km 580

Municipio(s) : Palotina

Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)
Descrigao do grupo Total do grupo Preco/km
TERRAPLENAGEM 9.845,60 15.123,80
PAVIMENTACAO 661.878,75 1.016.710,82
LIGANTES BETUMINOSOS 317.609,11 487.878,81
DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES 202.110,08 310.460,95
SINALIZACAO 54.677,25 83.989,63
SERVICOS COMPLEMENTARES 23.897,50 36.708,90
Total geral 1.270.018,29 1.950.872,91
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Orcamento  : 7301-2/2022

Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364

Subtrecho : Km 580

Municipio(s) : Palotina

Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)

Distancias de transporte

Item de transporte Cdédigo  |Servico de transporte Dist. 1 (km) Dist. 2 (km)| Custo (T)
Areia (Trecho) 972000 |Comercial - caminhdo 33,90 0,00 36,27
basculante
972100 |Local - caminhao basculante 30,00 0,00 34,78
Areia (Usina) 972000 |Comercial - caminh&o 44,00 0,00 47,08
basculante
972100 |Local - caminhao basculante 30,00 0,00 34,78
Asfalto diluido CM-30 974100 |Material asfaltico a frio 594,00 0,00 540,41
Brita graduada p/macadame seco 972000 |Comercial - caminh&o 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminhdo basculante 12,90 0,00 16,48
Cal hidratada CH-I (Usina) 972200 |Comercial - caminh&o 571,00 0,00 445,38
carroceria
972300 |Local - caminhdo carroceria 30,00 0,00 31,22
Cal hidratada/virgem 972200 |Comercial - caminh&o 0,00 0,00 0,00
carroceria
972300 |Local - caminhdo carroceria 6,20 0,00 12,65
Cimento asfaltico CAP-50/70 (usina) 974000 |Material asfaltico a quente 644,00 0,00 651,42
Cimento (Trecho) 972200 |Comercial - caminh&o 538,00 0,00 419,64
carroceria
972300 |Local - caminhdo carroceria 30,00 0,00 31,22
Emulséo (Trecho) 974100 |Material asfaltico a frio 270,00 0,00 268,25
Massa (Brita graduada) 972000 |Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminhao basculante 12,90 0,00 16,48
Massa (CBUQ) 972000 |Comercial - caminhao 0,00 0,00 0,00
basculante
973000 |Local - massa a quente - 12,90 0,00 20,25
caminhao basculante
Material de pavimento demolido 972100 |Local - caminhao basculante 13,60 0,00 17,23
Pedra britada (Trecho) 972000 |Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminhao basculante 12,90 0,00 16,48
Pedra britada (Usina asfalto) 972000 |Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminh&o basculante 0,00 0,40 3,19
Pedra britada (Usina de solos) 972000 |Comercial - caminhdo 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminhdo basculante 0,00 0,40 3,19
Pedra britada 4" (Rachao) 972000 |Comercial - caminhao 0,00 0,00 0,00
basculante
972100 |Local - caminh&o basculante 12,90 0,00 16,48
Tijolo macico 972200 |Comercial - caminh&o 0,00 0,00 0,00
carroceria
972300 |Local - caminhdo carroceria 1,30 2,10 10,78
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
G Orgcamento Sintético

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais\{
ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orcamento  : 7301-2/2022

Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364

Subtrecho : Km 580

Municipio(s) : Palotina

Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)

Item de transporte Coédigo |Servigo de transporte Dist. 1 (km)| Dist. 2 (km)  Custo (T)

Tubo de concreto 972200 |Comercial - caminhao 94,00 0,00 73,32
carroceria

972300 |Local - caminhao carroceria 30,00 0,00 31,22
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Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
G Orgcamento Sintético

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA Valores expressos em Reais\{
ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orcamento  : 7301-2/2022

Trecho : Implantagao de Trevo na PR-364

Subtrecho : Km 580

Municipio(s) : Palotina

Extensao : 0,651 km Data Base: 04/08/2022 (Sem desoneragao)

Servigos de transporte

Servigo de transporte Unid. Foérmula de transporte
Comercial - caminhdo basculante t 1,07x1 + 1,29x2
Local - caminhao basculante t 1,07x1 + 1,29x2 + 2,68
Comercial - caminh&o carroceria t 0,78x1 + 0,93x2
Local - caminh&o carroceria t 0,78x1 + 0,93x2 + 7,82

t

t

t

Local - massa a quente - caminh&o basculante 1,07x1 + 1,29x2 + 6,45
Material asfaltico a quente 0,94x + 46,06
Material asfaltico a frio 0,84x + 41,45
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